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1. ELŐZMÉNYEK 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. „Tervezési szerződés a Szárhegy és a Várhegy közötti kötélhíd 
engedélyezési- és tendertervének elkészítésére” tárgyban 2017. július 29. napján, 2017/S 144-297214 
hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában nyílt Közbeszerzési 
Eljárás megindítására. A Közbeszerzési Eljárás értékelési szempontja alapján nyertes ajánlattevőként az MSc 
Kft. került kiválasztásra. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel megkötött Tervezési szerződés alapján az 
MSc Kft. készíti a kötélhíd engedélyezési és tenderdokumentációit, a csatlakozó infrastruktúra – üzemi utak, 
meglévő utak burkolatmegerősítés, közművek, stb. - tervezését és engedélyezési eljárás lebonyolítását 
alvállalkozásban az Unitef Mérnök Zrt. és UNITEF-83 Zrt. készíti. 
 
A csatlakozó infrastruktúra létesítményei között szerepelnek a kötélhíd hídfőinek és volt Majális park területén 
kialakított parkolót megközelítését szolgáló üzemi utak, valamint a két közforgalmi út – Oremus út és 
Felsőzsólyomka út – burkolatmegerősítési munkái. 
 
A tervezett üzemi utak üzemeltetője a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat tulajdonában lévő Magas-Hegyi 
Turisztikai és Sportközpont lesz (3980 Sátoraljaújhely, Torzsás utca 25). 

2. TERVEZÉSI FELADAT 

 
Sátoraljaújhely területén, a Szárhegy és Várhegy közötti tervezett kötélhíd közúti kiszolgálását biztosító 
kapcsolatok megteremtése képezte a tervezési feladatot, mely 5 szakaszra bontható a kiírás szerint.  

1. Várhegy, volt Majális parkig vezető Orémus út felmérése, kivitelezés előtti esetleges megerősítése, a 
kivitelezést követő útfelújítás terve ~2700 m hosszon.  
Tervezett állapot: Kötélhíd parkolóhoz vezető (Oremus út) 
 

2. A Báthory utca és Völgy utca kereszteződésétől a Völgy utca és a Felsőzsólyomka utca felmérése, 
kivitelezés előtti esetleges megerősítése, a kivitelezést követő útfelújítás terve ~1700 m hosszon. 
Tervezett állapot: Felsőzsólyomka utca felújítása 
 

3. A Májuskút utcától a volt Majális parkig felvezető ~450m hosszú szervizút tervezése. 
Tervezett állapot: Kötélhíd parkolóhoz vezető üzemi út (Vízmosás) 
 

4. Felsőzsólyomka úttól a szárhegyi hídfőig felvezető út, hídfő közvetlen környezete és a hídfőtől a 
Kálváriáig vezető út tervezése ~800 m hosszon. A kivitelezéshez a "nyeregben" ideiglenes 
anyagtároló tér létesíthetőségének vizsgálata. 
a,Tervezett állapot: Szárhegyi hídfőt megközelítő üzemi út 
b,Tervezett állapot: Szár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 
c,Tervezett állapot: Vár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 
 

5. Volt Majális parki parkoló tervezése (a turisztikai fogadóépülethez is csatlakozva). A parkoló buszok 
fogadására is alkalmas módon. 
Tervezett állapot: Kötélhíd parkoló (Majális park) 
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Jelen műszaki leírás az 1-4 szakaszokat tartalmazza. 
 
 

3. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

A tervezési terület Sátoraljaújhely területén helyezkedik el. Az 1-2 szakasz jelenleg is üzemelő aszfaltburkolatú 
és/vagy földút kialakítású. 3-4 szakaszok új nyomvonalon kerülnek megtervezésre, melyek jelenlegi helyén 
vagy erdő vagy kiszabályozott erdő és út terület helyezkedik el. 

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 

A tervezett felújítás és a kapcsolódó közlekedési létesítmények Sátoraljaújhely település közigazgatási 
területét érintik. 
A beavatkozás vagy útként kiszabályozott önkormányzati vagy egyéb állami tulajdonú területeket érint. 

5. FORGALMI VIZSGÁLAT, FORGALMI TERVEZÉS 

A kötélhídhoz nem készült előzetes látogató forgalmi tanulmány, így a parkoló várható forgalmát csak becsülni 
lehetett. A Megbízóval, illetve az Önkormányzattal folytatott egyeztetések során kialakult adatok jelentették az 
alapot a további tervezéshez a következők szerint: 
 
Építési forgalom: 
 

Napi forgalom:  10 db 7,5 t. teherautó összesen: 5 fordulás / nap. 
 
Látogató forgalom: 
 

Napi forgalom:  1500 fő / nap 
Csúcsóra forgalom: 600 fő / csúcsóra (120 gépkocsi / csúcsóra, 4 busz / csúcsóra) 
 

6.  UTAK TERVEZÉSI OSZTÁLYBA SOROLÁSA, MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

A tervezési szakaszok tervezési osztályát, és tervezési (helyszínrajzi, magassági, keresztmetszeti) 
paramétereit a meglévő állapotok, illetve rendelkezésre álló lehetőségek, továbbá Megrendelői diszpozíció 
határozta meg. 
 

1. Kötélhíd parkolóhoz vezető út (Oremus út) 
Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50m 
 

2. Felsőzsólyomka utca felújítása  
Burkolatszélesség: ~3,00m meglévő kopóréteg csere 
Padkaszélesség: változó 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: változó 
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3. Kötélhíd parkolóhoz vezető üzemi út (Vízmosás) 
Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50 

4.  
a, Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi út 
Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50m 
 
b, Szár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 
Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50m 
 
c , Vár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 
Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50m 

7. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 

7.1. Vízszintes vonalvezetés, helyszínrajzi kialakítás 
 

Kötélhíd parkolóhoz vezető út (Oremus út) 

Az Oremus út felújításának terve a meglévő állapot figyelembevételével készült. A vonalvezetés 
kialakításánál szem előtt lett tartva a kissugarú, visszafordító ívekben a buszok közlekedésére 
szükséges terület. Azonban a jelenlegi, illetve a felújított nyomvonalon sem fog tudni elférni egymás 
mellett két autóbusz a szakasz teljes területen. Kiváltképp igaz ez a visszafordító ívekben. A 
közlekedést tovább nehezíti az út melletti ingatlanok tulajdonosainak a közterületen történő parkolása. 

Felsőzsólyomka utca felújítása  

A Felsőzsólyomka utcát egyrétegű kopóréteg cserével kell majd a kötélhíd felújítás után megerősíteni. 
A kopóréteg cseréből adódóan a meglévő burkolatszélek lekövetésével a meglévő útterületen marad 
a tervezési szakasz 
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Kötélhíd parkolóhoz vezető üzemi út (Vízmosás) 

A Májuskút utcából a kötélhídat kiszolgáló parkolókhoz egy kizárólag üzemi funkciót megengedő 
szerviz út kerül elhelyezésre. A funkciót, illetve a terepadottságokat figyelembe véve a magassági és 
vízszintes lekerekítő sugarak a KTSZ-ben megadott értékeknél néhol kisebbre adódtak. 

Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi út 

A tervezett kötélhidat a Szárhegy oldalában a Felsőzsólyomka utcából elindulva a meglévő csapás 
figyelembevételével, a terepadottságokat minél jobban lekövetve jutunk el a tervezett hídfő 
területéhez. Az üzemi út kialakítása során a kisajátítás mellőzése figyelembe lett véve. 
A hídfő környezetében az építési forgalom járműveinek megfordulásához egy szélesebb területet kell 
kialakítani. 

Szár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 
A Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi útból a kötélhíd lehorgonyzó pontjainak megépítéséhez és 
üzemeltetésekor a megközelítéshez üzemi utat kellett kialakítani a terepadottságok 
figyelembevételével. A kis sugarú visszafordító ívben ívbővítésre lesz szükség. 

Vár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 
A Vár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi útból a kötélhíd lehorgonyzó pontjainak megépítéséhez és 
üzemeltetésekor a megközelítéshez üzemi utat kellett kialakítani a terepadottságok 
figyelembevételével. Az út a szintvonalakkal párhuzamosan éri el a lehorgonyzó pontokat. 

 
 

7.2. Magassági kialakítás 

Kötélhíd parkolóhoz vezető út (Oremus út) 
Az Oremus út tervezése során a meglévő állapotok (terepadottság, kapubejárók) figyelembevétele 
elsődleges volt, mivel a tervezett beavatkozás teljes pályaszerkezettel átépülő burkolatfelújítás. 

Felsőzsólyomka utca felújítása  

A Felsőzsólyomka utcán kopóréteg cserére lesz szükség a kötélhíd kivitelezése után, így 
magasságilag a meglévő állapotot kell lekövetni. 

Kötélhíd parkolóhoz vezető üzemi út (Vízmosás) 

Az üzemi út kialakítása során fontos volt, hogy kisajátításra ne legyen szükség, ezért minél jobban a terephez 
igazodva lett megtervezve az üzemi út. A hosszesés kis mértékben meghaladja a 20 %-ot is viszont mivel 
közforgalom számára nincs megnyitva ezért, a magas emelkedőből adódó hátrány kevésbé jelentkezik. 

Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi út  

Az üzemi út kialakításánál fontos szempont volt, hogy minél jobban tudjunk a szintvonallal párhuzamosan 
haladni, továbbá a kisajátítás elkerülése és a minél kisebb területigénybevétel miatt a terephez jól igazodó 
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vonalvezetésre volt szükség. A Szár-hegy nagyon jelentős meredeksége (keresztesése) miatt a magassági 
kialakítást támfalak segítségével lehet megoldani. 
 
Szár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 

A Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi útból a kötélhíd lehorgonyzó pontjainak megépítéséhez és 
üzemeltetésekor a megközelítéshez üzemi utat kellett kialakítani a terepadottságok 
figyelembevételével. A Szár-hegy nagyon jelentős meredeksége (keresztesése) miatt a magassági 
kialakítást támfalak segítségével lehet megoldani. A hossz-esés eléri a 21%-ot. 

Vár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 
A Vár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi útból a kötélhíd lehorgonyzó pontjainak megépítéséhez és 
üzemeltetésekor a megközelítéshez üzemi utat kellett kialakítani a terepadottságok 
figyelembevételével. Az út a szintvonalakkal párhuzamosan éri el a lehorgonyzó pontokat. 
A Vár-hegy nagyon jelentős (keresztesése) meredeksége miatt a magassági kialakítást támfalak 
segítségével lehet megoldani. 

 

8. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 

1. Kötélhíd parkolóhoz vezető út (Oremus út) 

Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50m 

Az út oldalesését a lefolyó vizek elvezetésének figyelembevételével kellett megtervezni. 

2. Felsőzsólyomka utca felújítása  

Burkolatszélesség: ~3,00 
Padkaszélesség: változó 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: változó 

Mivel a tervezési területen csak kopóréteg cserére van szüksége ezért keresztmetszetileg nem változik a 
tervezett út. 

3. Kötélhíd parkolóhoz vezető üzemi út (Vízmosás) 

Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50m 

A parkolóhoz vezető út a 0+030-as szelvényig 1:1 majd ezután  1:1.5-es rézsűvel kerül kialakításra. A 3,50 m 
széles útburkolat vápásan a tengely felé törik biztosítva ezzel a vízelvezetést, mely a Májuskút utcában lévő 
víznyelőrácsba csatlakozik be, melyet majd ki kell tisztítani, illetve meg kell hosszabbítani. 

4. Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi út 
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Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50m 
A Szár-hegy nagyon jelentős meredeksége miatt a magassági kialakítást gabion támfalak 
segítségével szükséges megoldani a 0+500 km szelvény környezete utáni szakaszon. 

 

5. Szár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 

Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50m 
A Szár-hegy nagyon jelentős meredeksége miatt a magassági kialakítást gabion támfalak 
segítségével szükséges megoldani. 

 

6. Vár-hegyi hídfőt lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 

Burkolatszélesség: 3,50m 
Padkaszélesség: 2x0,50m 
Tervezési sebesség: 30 km/h 
Koronaszélesség: 4,50m 
A Szár-hegy nagyon jelentős meredeksége miatt a magassági kialakítást gabion támfalak 
segítségével szükséges megoldani. 

 
 

9. CSOMÓPONTOK 

A tervezési szakaszon különszintű csomópont nem található. 
Magassági értelemben a csatlakozó utak vonalvezetését a tervezett burkolat-felújítás és új utak szintjére 
igazítottuk. 

10. PÁLYASZERKEZETEK 

Tervezett pályaszerkezet Kötélhíd parkolóhoz vezető út (Oremus út) 

- 40 mm AC 11 kopó (F) 
- 80 mm AC22 kötő (F) kötőréteg, 
- 200 mm FZKA zúzottkő alapréteg 
- 200 mm fagyálló homokos kavics védőréteg 
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Tervezett pályaszerkezet Kötélhíd parkolóhoz vezető üzemi út (Vízmosás) 
 
 Tervezett pályaszerkezet Felsőzsólyomka utca felújítása 
 

- 40 mm AC11 kopóréteg lemarását követően 
- 40 mm AC11 kopóréteg 

 
Tervezett pályaszerkezet Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi út 
 
Szár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 
 
Vár-hegyi lehorgonyzó pontot megközelítő üzemi út 
 
 
 
 
 

11. FÖLDMŰ 

A tervezett utakhoz geotechnikai feltárásokra volt szükség. Az eredmények alapján talajvizsgálati jelentés és 
geotechnikai tervezési beszámoló készült, mely a földműre vonatkozó részletes előírásokat tartalmazza. 

A meglévő földmű (rézsű) szélesítéssel érintett területéről a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt 
alkalmatlan fedőréteget minimum 10 cm vastagságban el kell távolítani. 

Ezt követően a rézsű lépcsőzésével (érdesítés, barázdálás) kell a földmű-csatlakozást kialakítani. A lépcsők 
magassága 0,2-0,5 m közötti legyen, illetve a lépcsők szélességét úgy kell megválasztani, hogy a rézsű 
kisméretű tömörítő gépekkel tömöríthető legyen. A lépcsők felületét Trr ³ 85% tömörségi fokig célszerű 
tömöríteni. 

A tervezett padka alatti földmű új töltésrésze a meglévő töltéshez hasonló tulajdonságú anyagból, illetve olyan 
földműanyagként hasznosítható talajból épülhet, mely kielégíti az e-UT 06.02.11. Útügyi Műszaki Előírás 
4.2.2. pontját.  A padka alatti földműrész tömörsége legalább Trr ³ 90% legyen. 

A tervezett új 20 cm vastagságú padka minimális tömörsége Trr ³ 96%. 
A szár-hegyi és a vár-hegyi oldalon az üzemi út és a lehorgonyzó pontokhoz vezető utakat gabion támfalas 
megtámasztással szükséges kialakítani. 

12. VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS 

Tervezett pályaszerkezet Kötélhíd parkolóhoz vezető út (Oremus út) 
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A vízelvezetés kialakításánál a meglévő állapot lett figyelembe véve, igazodva a mostani kialakításhoz. 
-  
Tervezett pályaszerkezet Kötélhíd parkolóhoz vezető üzemi út (Vízmosás) 

A 3,50 m széles útburkolat vápásan a tengely felé törik biztosítva ezzel a vízelvezetést, mely a Májuskút 
utcában lévő víznyelőrácsba csatlakozik be, melyet majd ki kell tisztítani, illetve meg kell hosszabbítani. 

 
Tervezett pályaszerkezet Felsőzsólyomka utca felújítása 

Mivel a tervezési területen csak kopóréteg cserére van szüksége ezért vízelvezetési megoldásait tekintve nem 
változik a tervezett út. 
 

Tervezett pályaszerkezet Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi út 
 
 
 
 

13. FORGALOMTECHNIKA 

 

A forgalomtechnikai kialakításnál az alábbiakban felsorolt jelenleg hatályos Útügyi Műszaki Előírásokban, 
illetve jogszabályokban előírtakat be kell tartani. 
 
e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) 
e-UT 03.02.21 Útcsatlakozások ideiglenes műszaki előírásai. Kapubehajtók, telekbejárók, 

üzemanyagtöltő állomások és egyéb, közutak melletti kiszolgáló létesítmények közúti 
kapcsolata 

e-UT 03.07.22 Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közút, úthálózat 
mellé 

e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) 
e-UT 04.00.13 A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei 
e-UT 04.00.14 A közúti útburkolati jelek szabályzata  
e-UT 04.01.11 Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák követelményei 
e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.02.12 Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei  és írásjegyei 
e-UT 04.02.13 Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és 

elhelyezése 
e-UT 04.02.21 Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.31 Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.25 Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.32 Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.26 Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.33 Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk 
e-UT 04.02.41 Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és Elhelyezése 
e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 
e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 
e-UT 04.04.11 Közúti vezetőkorlát. Elhelyezési előírások 
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Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi út 

ENGEDÉLYEZÉSI TERV 
 

 
Tsz: 2985 17/11  01-04.01. Műszaki leírás 

e-UT 04.04.12 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés 
közutakon 

e-UT 04.04.21 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát 
e-UT 05.02.43 Útburkolati jelek festékei. Oldószeres hideg plasztikok. oldószertartalmú, 

egykomponensű, hidegen keményedő  festékek 
e-UT 07.05.11 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon 
 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 
4/2001. (I: 31.) KÖVIM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről. 
11/2001. (III. 13.) KÖVIM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól 
40/2001. (XI. 23.) KÖVIM rendelet a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeiről 
83/2004. (VI: 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményeiről. 
 

13.1. Útburkolati jelek 
 

Az útburkolati jeleket az alábbi méretekkel kell felfesteni a 11/2001. sz. KöViM rendelet és az e-UT 04.03.11, 
e-UT 04.03.21 Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően. A parkoló területén elhelyezett valamennyi 
útburkolati jelet fehér színnel, tartós anyagból kell elkészíteni. 

13.2. Közúti jelzőtáblák 
 

A KRESZ jelzőtáblákat a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az e-UT 04.02.11-12, e-UT 04.02.21-26 és e-UT 
04.02.31 sz. előírások szerint, 2. típusú (HIP-10) fényvisszavető fóliával, betontömbbe ágyazott horganyzott 
acélcső tartóoszlopra szerelve irányoztuk elő. A táblák alaplemeze horganyzott acél legyen. A jelzőtáblák 
hátoldalát tükröződésmentes bevonattal (pl. porszórás) kell ellátni. A jelzőtáblák hátoldalán fel kell tüntetni a 
gyártó nevét, címét és a gyártás dátumát. 

A táblák 89 mm átmérőjű horganyzott acéloszlopon kerüljenek elhelyezésre. 

A táblák az alábbi méretekben készüljenek: 

 

A jelzőtáblák alakja és 
típusa 

Lakott területen belül Lakott területen kívül 

helyi úton 
országos  
közúton 

alsóbbrendű  
úton főúton 

Kör 600 600 600 750 
Háromszög 600 750 750 900 

Eg
yé

b 
tá

bl
a 

Minden egyéb 
négyzet alakú 600 600 600 600 

Minden egyéb 
téglalap alakú 600x750 600x750 600x750 600x750 

13.3. Közúti visszatartó rendszerek 
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A visszatartó rendszerekre vonatkozóan is érvényesek a forgalomtechnikai kialakítások bevezetőjében leírtak 

13.4. Vezető oszlopok 
 

Vezetőoszlopokat az útpályák vezetőkorláttal el nem látott padkáin kell elhelyezni az e-UT 03.01.11 műszaki 
előírás 1.13.2. pontja szerint. 

Vezetőoszlopok - az ÚT 2-1.201:2008 „Közutak tervezése” sz. ÚME 1.13.2. pontja szerint - az útpályák 
vezetőkorláttal el nem látott padkáin kell elhelyezni, valamint azon padkaszélesítéses szakaszokon, ahol a 
vezetőkorlát 3,5 m-nél jobban eltávolodik a forgalmi sáv szélétől.   

A vezetőoszlopokat, fényvisszaverő optikai elemekkel kell ellátni egyirányú pályákon a menetirány szerint 
vörös, a hátoldalán fehér színben, kétirányúakon a menetirány szerinti jobb oldalon vörös, a bal oldalon fehér 
színben. Vezetőoszlopok sűrítése ívekben: 

A vezetőoszlopokra 3. típusú (DG) fóliából kell a 40x180 mm-es méretű fényvisszaverő felületeket 
felragasztani 
 

Kötélhíd parkolóhoz vezető út (Oremus út) 

A Pataki  utcába történő útcsatlakozás kiszélesítése miatt KRESZ tábla áthelyezésre lesz szükség. 
-  
Kötélhíd parkolóhoz vezető üzemi út (Vízmosás) 

A Parkolónál, illetve a Májuskút utcánál jelezni kell a közutat használók számára táblával, hogy az üzemi utat 
nem vehetik igénybe. 
 

Felsőzsólyomka utca felújítása 
A 11,5t tengely terhelésre felújított útszakaszon a súlykorlátozó tábla megszüntetéséről gondoskodni kell. 
 

Szár-hegyi hídfőt megközelítő üzemi út 
A szervízúton a Felsőzsólyomka utcára történő csatlakozástól eltekintve nem szükséges táblák, és felfestés 
elhelyezése 

14. MŰTÁRGYAK 

A tervezési szakaszon a tervezett kötélhíd mellett a Felsőzsólyomka utcán lévő meglévő támfalak, továbbá a 
szár-hegyi üzemi út és a szár-hegyi és a vár-hegyi lehorgonyzó pontokhoz vezető üzemi utakat megtámasztó 
gabion támfalak lesznek érintettek. A kötélhidat külön műtárgyterv tartalmazza. A meglévő támfalakat a 
kivitelezés során monitoringozni kell és az esetleges mozgások következtében a kivitelezőnek kezelni kell a 
helyzetet. 

15. KÖZMŰVEK 

A tervezés során a közműszolgáltatóktól beszereztük a közművek nyomvonalait. A közműszolgáltatóktól 
kapott közmű adatokat az általános helyszínrajzon feltüntettük.  

A közművek közelében, és azok védőövezetében történő beavatkozások során csak kézi munkavégzés 
lehetséges, különös tekintettel az árkok tisztítása és karba helyezése során. 
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A gázvezetékek biztonsági övezetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény végrehajtásáról szóló 
203/1998.(XII.19) Korm. Rendelet 19/A§ betartása kötelező. 
 

16. KÖZVILÁGÍTÁS 

17. EGYÉB NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNYEK 

A tárgyi tervezési szakaszon nem érintünk egyéb nyomvonalas létesítményt. 
 

18. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Az érintett szakaszon tömegközlekedési járatok nem találhatóak. 

19. A KÖZÚTI ÜZEMMEL KAPCSOLATOS LÉTESÍTMÉNYEK 

A tervezési szakaszon leállóöblök, segélykérő telefonok, egyéb üzemi hírközlő berendezések létesítését nem 
terveztük. 

20. FENNTARTÁSI KÉRDÉSEK 

21. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL, ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 

 

22. MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és 
szabványokban előírt munkavédelmi követelményeket. A munkavédelmi és balesetelhárítási 
óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. A tervek az előírások betartásával készültek és egyúttal 
biztosítják az építéshez az előírások betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi felelőst - esetleg 
felelősöket - köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen 
munkavédelmi felelős. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet a földalatti vezetékkeresztezések környezetében végzendő gondos és 
körültekintő munkára. 

Ez a tervdokumentáció munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény szerint készült, figyelembe véve az 
érvényes egészségügyi munkavégzés biztonságát szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és a különleges 
kivitelezési technológiákat. 

Az építkezés alatt az utak forgalmi rendjében szükséges változásokra forgalomtechnikai tervet kell készíteni 
és azt a területileg illetékes útkezelőhöz jóváhagyásra be kell nyújtani. A forgalom irányítását csak kiképzett és 
vizsgázott dolgozók végezhetik.  
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Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek biztonsági övezetén 
belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad! 

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz- és 
környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden egyéb, itt fel 
nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, 
anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a 
kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 

1993. évi XCIII. tv.  a munkavédelemről 
5/1993 (XII.26.) MüM rendelet  a munkavédelemről szóló egyes rendelkezéseinek 

 végrehajtásáról 
3/2001(I.31.) KÖVIM rendelet  A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

 forgalombiztonsági követelményei 

e-ÚT 04.05.11 (ÚT-2-1.152:2001) A közúti útelzárás, elkorlátozás és  forgalomterelés elemei 

e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119:2010. május) Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása 

e-ÚT 04.00.15 (ÚT 1-1.145:2001) A közutakon végzett munkák elkorlátozási és  forgalombiztonsági 
szabályzata. 

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 
követelményei 

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 
biztonságtechnikai követelményei. 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkák biztonságtechnikai 
követelményei. 

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 

MSZ-10-280:1983 Szennyvíz-, és csapadékvíz-csatornázás munkavédelmi 
követelményei. 

MSZ 17305:1983 Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei. 

MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 
munkavédelmi követelményei. 

4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 
 

23. TŰZVÉDELEM 

A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban, 
hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, felszereléseket, technikai 
eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb 
oltóanyagok biztosításáról gondoskodni. 
A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, 
vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz 
szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, 
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karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – 
használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Kivitelezőt terheli. 
Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási lehetőséget a kivitelezés során 
befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti 
szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 
A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és 
megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös tekintettel a tűzvédelem és a 
polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendeletben és az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltakra] és a 
szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel 
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A Kivitelező köteles a tervekhez 
tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági 
előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a 
kivitelezés során megtartani, megvalósítani. 
A fentiekben nem említetteken túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – tűzvédelemmel összefüggő 
– jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban foglaltakat: 
− 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 
− 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 
− 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról, 
− 27/1997. (IV. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó 

szabályokról, 
− 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó 

szabályokról. 
Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles 
bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a 
polgármesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 
és az annak végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles 
eljárni. Ebből a szempontból katasztrófa alatt azt a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére 
alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. 
természeti, biológiai eredetű, tűz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a 
lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben 
veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja 
az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges 
intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan 
összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 
Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy 
hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni, és bejelentést tenni 
a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést megtenni, illetve annak 
végrehajtásában közreműködni. 
A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész járőr vagy 
tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a robbanótesthez 
hozzányúlnia vagy azt elmozdítania. A robbanótest fellelési helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. 
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tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében. A 
robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a rendőrség, a települési 
önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A 
katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsági intézkedések 
bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a 
települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző térítésmentesen biztosítja. 
A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának költségeit a 
Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán felül a katonai tűzszerész 
szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében elvégezheti olyan terület, objektum tűzszerészeti 
átvizsgálása, amely a megrendelő feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz. 
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24. MELLÉKLETEK 

 

 

 


