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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 
Az 58/2013. ( II. 27. ) Kormányrendelet és a 41/2018. (XII. 29.) BM rendelet alapján Varga Pál 

Tibor tervező kijelentem, hogy a TOKAJ‐ZEMPLÉN TURISZTIKAI TÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM 

KERETÉBEN MEZŐZOMBOR KÜLTERÜLET 37‐S ÚT MENTÉN FELÉPÍTENDŐ LÁTOGATÓKÖZPONT 

vízellátásának, szennyvízcsatornázásának és csapadékvíz elhelyezésének engedélyezési és 

kiviteli tervdokumentációját, az általános érvényű és az eseti hatósági előírások‐ ezen belül a 

tűzrendészeti követelményeket megállapító‐ rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati 

szabványok, valamint műszaki előírások figyelembevételével készítettem el.  

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű, továbbá az eseti 

előírásoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé. 

 
Debrecen, 2022. július 
 
 
 
 
 
 
 

            
                      Varga Pál Tibor tervező 
                            Vz‐tel, MMK 09‐01210 

   4031 Debrecen, Gohér u.35‐37.sz. 
                Tel: +3620/9644‐836 
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Műszaki leírás 
 
1.1.Előzmények: 
Megrendelő a TOKAJ‐ZEMPLÉN TURISZTIKAI TÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEZŐZOMBOR 
KÜLTERÜLET 0202/1 HRSZ‐ú INGATLANON, a 37‐S ÚT MENTÉN FELÉPÍTENDŐ LÁTOGATÓKÖZPONT 
vízellátásának, szennyvízcsatornázásának és csapadékvíz elhelyezésének engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésével bízott meg.  
Tervezési program része volt a szociális vízellátás tervezett vízigényeknek való kialakítása és a szükséges 
oltóvíz igény biztosítása. A szociális szennyvíz tisztítása tervezése decentralizált módon, egyedi 
szennyvízelhelyezési kisberendezéssel a tisztított szennyvíz szivárgómezőn keresztül történő 
elhelyezésével tervezett. További feladat volt a tervezési területen belül keletkező csapadékvizek 
részben telken belüli csapadékvíz elhelyezése puffertárolóba, illetve elvezetése nyílt felszínű 
csapadékcsatornába. 
 
1.2.1.Megrendelő adatai: 
PK‐Terv Kft 
3530 Miskolc, Széchenyi utca 54. 1. em. 7. 
 
1.2.2.Építtető adatai: 
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 
3910 Tokaj, Dózsa György u. 2.sz. 
 
2. A terv részletes ismertetése: 
2.1.A tervezett ivóvíz vezeték ismertetése: 
A vízellátás a 0202 hrsz‐ú ingatlanon meglévő kútról kerül biztosításra, egy új vízellátó vezeték 
kiépítésével. Az új bekötővezeték becsatlakozik a fogyasztásmérő csomópontot tartalmazó 
aknaműtárgyba. A vezetéken érkező víz kezelése szükséges. A vezetéken szükség esetén egy tározó 
tartály is elhelyezhető, puffer jelleggel.A fogyasztásmérő aknát követően a tervezett vízvezeték 
csatlakozik az épület kitörési pontjához. Tervezett vízmérő DN 50 MOM‐Aquila V3, Qn=25 m3/h MID 
R=315 gyűrűdugattyús nagy indulási érzékenységű vízmérő. 
Tervezett alapvezeték D 63 KPE‐PE 100/V sdr 17‐ pn10‐es anyagminőségű polietilén vízvezeték. 
A Disznókő Zrt területén található kútról érkező nyersvizet az ivóvíz technológiai tisztítóművön keresztül 
a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben szabályoztak szerint a jogszabálynak megfelelően tisztítjuk meg. 
A tisztított víz egy10 m3‐es saválló acél tartályon keresztül, nyomásfokozó szivattyúval biztosítja a 
Rendezvényépület vízellátását. A D 63 KPE alapvezeték látja el a nettó 100 m3‐es oltóvíz tároló 
feltöltését is. Továbbá lehetőséget biztosítunk a csapadékvíz puffertároló locsolási célú feltöltésére is. 
 
Oltóvíz ellátás: 
Épületen belül nedves tűzivíz hálózatot nem kell kialakítani. A tervezett vízvezetékről a szükséges oltóvíz 
mennyiség nem biztosítható. 
Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 8. melléklet 1. táblázata alapján a szükséges oltóvíz intenzitást 
biztosítani szükséges, amelyet az épülettől számított 200 m‐en belül lévő tározóról kell biztosítani az 
54/2014 (XII.5.) BM rendelet 72.§ (3) bekezdés b) pontja alapján legalább egy órán keresztül.  
Az oltóvíztároló befogadóképessége az előírások alapján nem lehet kisebb 30 m3‐nél, alsó szintje pedig 
legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél. A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy 
az tűzoltó gépjárművel megközelíthető legyen. A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület 
közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 
A tűzoltási célra figyelembe vehető 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél nagyobbakat 
pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után egy‐egy szívócsővezetékkel kell ellátni.  A szívóvezeték 
belső átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését 
pedig szabványos A jelű (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk‐csatlakozó 
helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8‐1,2 méter magasságban kell kialakítani.  
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A szívócsővezetékeket egymástól legalább 5 méter távolságra kell elhelyezni. 
A tervben két darab, összesen nettó 100 m3‐es oltóvíztározó telepítése szerepel, 2 db szívócsonk 
kialakítással. A tározó feltöltése a kiépítésre kerülő vízvezetékkel történik, mely vízszál‐megszakítással 
biztosítja a tározó utántöltését.  
Oltóvíz tározók tervezésekor figyelembe vettem a BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 
hatályos vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvet. 
Az igényelt vízmennyiséget 2 db D 2400‐as L=11,90 m hosszú Pureco – Viacon TS 54 fekvőhengeres 
földbe süllyesztett tűzi horganyzott korcolt acél tartállyal terveztem biztosítani. A tárolók kívül‐belül 
passzív korrózióvédelemmel, 2 rtg epoxigyanta alapú festéssel kerültek tervezésre. 
A szívócsövet a tartály fenéklemezétől 30 cm‐re terveztem meg.  
 
A tartályok elhelyezésénél figyelembe vettem a megközelítési útvonal lehetőségeit és a TVMI 
szívóvezeték hosszúságra vonatkozó előírását. A tározók egy‐egy DN 50‐es acél légbeszívó csővel vannak 
tervezve. A tározók peremes csatlakozással D 200‐as KPE.PE 100/V sdr 17‐es vezetékekkel vannak 
összekötve. 
Szívóvezeték hosszúság méretezése: 
Tervezett geodetikus magasságkülönbség: 4,27 m 
Mértékadó bekötővezeték vízszintes vetületi hossza: 2,41 m 
TvMI 4.2‐2020.01.22. szerint számított vízkivételi pont távolsága: 
4,27 x 2,47=10,40 m < 60 
Rendelkezésre álló tömlő hossz: 11,64 m 
 
Az oltóvíz tároló műtárgyakat felúszás ellen nem kellett méretezni, mivel a mértékadó talajvízszint 
irreleváns mélyen helyezkedik el. 
 
A tározók töltését a V‐2 jelű vízvezeték 5‐ös csmp‐ba tervezett DN 50 ‐es szakasztolózár kezelésével kell 
manuálisan elvégezni. A tárolók érintésvédelmi EPH kialakítási terve nem része jelen 
tervdokumentációnak, hanem az a generáltervező villamos tervfejezetében szerepel. 
 
Közműkeresztezések:  
Tervezett ivóvíz külső alapvezeték, az alábbi közműveket keresztezi: 
 

 meglévő DN 80 acél p=6,0 bar nagyközépnyomású gázvezetéket‐alulról 

 meglévő tisztított szennyvíz nyomóvezetéket megközelít 

 tervezett csapadékcsatornát 

 tervezett szennyvízcsatornát 
 

Közművek keresztezésében és építmények alapjai megközelítésében betartandók az MSz 7487/2 ‐es 
szabvány védőtávolságokra vonatkozó előírásai. Továbbá előírás az MSZ 1500/3‐/89 es szabványban 
érintett fejezetek betartása. CSAK SZAKFELÜGYELET MELLETT VÉGZETT KÉZI FÖLDMUNKA 
MEGENGEDETT!  
Figyelem: 2002 előtt létesült elektromos földkábelekről az e‐közműben nincs közműnyilvántartás, 
illetve mért elektromos és gázvezetékek nyomvonala a tervezési területen belül ismeretlen! Gépi 
munkavégzés előtt kutatógödrök létesítése szükséges! Gázvezeték biztonsági övezetén belüli gépi 
földmunkavégzés nem megengedett! A munkakezdés előtt a közműegyeztetési jegyzőkönyvben előírt 
szakfelügyeletet meg kell rendelni, a gázvezeték nyomvonalát és a gépi munkavégzés határát ki kell 
tűzni!  
 

 A keresztező kábelek védelmére DN 100 KG PVC sn4‐es védőcsövet kell felhelyezni. 

 A vízvezeték fektetési mélysége ‐1,30 m csőtetőszinten van tervezve, így ahol a 
szennyvízcsatorna felülről keresztezi azt, ott 2,0‐2,0 m hosszú D 200 KG‐PVC‐U sn4‐es 
védőcsőben kell vezetni a szennyvízcsatornát és a gyűrüs teret PUR habbal ki kell tölteni. 
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 Ha a szennyvízcsatorna alsó keresztezéssel keresztezi a vízvezetéket és annak palásttávolsága 
kisebb, mint 50 cm, akkor a vonatkozó 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4.sz. mell. szerinti 
csatorna körülbetonozást kell elvégezni, min 10 cm vtg‐ban és 1‐1 m hosszban. 
Alkalmazott betonminőség: C16/20‐XF3‐XC2‐16‐F2 

 
2.2. A tervezett szennyvízcsatorna szennyvíztisztító műtárgy ismertetése: 
Az ingatlan közelében közüzemi szennyvíz csatorna nem található. A Sárga Borház étterem a beruházási 
területtel szomszédos 0202/1 hrsz‐ú ingatlanon szennyvíz szikkasztó mezőt üzemeltet. 
A meglévő szennyvíz szikkasztó mező üzemeltetési tapasztalatait figyelembe véve, a saját ingatlanon egy 
új, méretezett szennyvíz szikkasztó mező kialakítása történik. A rendelkezésre álló talajvizsgálati 
jegyzőkönyv szerint a talajvíz szintje 5 m‐es fúrás mellett sem volt elérhető. A tervezett szikkasztómező 
helyén barna kissé kavicsos, kissé iszapos homok altalaj található.  
A talaj áteresztőképességi együtthatója 1,39 x 10‐4 m/s, amely megfelelő szikkasztást biztosít.  
Az épületből a kitörési pontokon keresztül kerül kivezetésre a szennyvíz. A kitörések a tervezett DN 1000 
betonaknákon és D 160 KGA ill. KGAL tip.ú tisztítóidomokon keresztül kötnek be a D 160 KG‐PVC‐U MSZ 
1401 sn8‐as gerinccsatornába. Ott, ahol a rendezett terep szint béli kialakítása igényli DN 100‐as vb. 
külső ejtőcsöves bukóakna került tervezésre. A gravitációs alapcsatornák 0,3%‐os lejtéssel kerültek 
tervezésre átlagos folyásfenék szintjük: 1,40 m‐es mélységben tervezésre. A csatornát 10 cm alsó és 20 
cm felső homok ágyazatba kell fektetni. A csővezetékre tőle 30 cm‐re „szennyvíz jelzőszalagot kell 
fektetni. 
Az összegyűjtött szennyvizet kétkamrás vb. monolit anaerob működésű oldómedencébe vezetjük. Az 
oldómedencében biztosítjuk a min. 10 napos tartózkodási időt, amely során a szennyvíz biológiai 
bomlása először anoxikus, majd anaerob módon megy végbe. A keletkező CH4, CO2, N2 stb gázokat a 
műtárgyból kilevegőztetjük. A kilevegőztetést javítja az épületgépészeti ejtővezetékek tető feletti 
kiszellőztetése is. A monolit műtárgy anyagminősége: C 30/37‐‐XA4‐XC4‐XF2‐16‐F3 
 A bomlás végtermékét jelentő iszapot az első kamrából évente egyszer‐kétszer, a másodikból két évente 
egyszer kell szippantókocsival elszálltatni. Az első kamrában mindig biztosítani kell min.20 cm vtg 
iszapréteget. Iszapoláskor a felúszott pelyhesedett iszapot is el kell távolítani. A technológia az MSZ 
15287:2000 szabvány szerint került méretezésre. A tisztított szennyvizet osztó aknákon keresztül 
juttatjuk el a szikkasztómezőre. A szikkasztómező mérete a szabvány szerinti felületre került 
méretezésre, azonban a hely korlátozottsága miatt dréncsövekkel nem tudjuk megvalósítani. A 
szikkasztást Pureco Energis Xbox elemekből tervezett szikkasztómezőben végezzük el. 
A szikkasztómező alsó rétege 50 cm vtg OH 1‐4 P‐TT minőségű homokszűrő réteg. A szikkasztóelemek 35 
cm vtg HK 8‐16 TT minőségű tömörített kavicságyon, 15 cm vtg fedőréteggel kerültek tervezésre. A 
szikkasztóelemeket NAUE Secutex nem szőtt geotextíliával min 0,5 m‐es átlapolással kell körbevenni. A 
geotextília anyagsűrüsége: 300 g/m2.  A szikkasztómezőben aerob körülmények között tovább folyik a 
tisztítási folyamat, melyhez a levegőt a kiszellőző csövek huzathatása biztosítja. A tisztított szennyvíz 
monitorozása érdekében a homokszűrő rétegbe 2‐2 db DN 100 ACO Opti dréncső került tervezésre, 
amely ellenőrző és mintavételi aknákon keresztül biztosítja a mintavétel lehetőségét.  
Az opti drén 0,2‐0,2%‐os lejtéssel kerül kiépítésre. A Pureco Energis Xbox szikkasztóelemek is 0,2%‐os 
lejtéssel kerültek tervezésre. 
 
 Az épületen belül megkülönböztetünk: 

- kommunális szennyvizet 
- zsíros jellegű szennyvizet 

 
Az épületben jellemzően kommunális szennyvíz keletkezik, amely kezelés nélkül vezethető be a 
csatornába. Kivételt képeznek ez alól a konyhai területen keletkező zsíros szennyvizek, amelyek csak 
zsírfogó műtárgyon átvezetve köthetők a szennyvíz‐hálózatba.  
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Zsíros szennyvíz: 
Zsíros szennyvíz a tervezett 100 adagos főzőkonyhában keletkezik. A konyhai gépészeti csatlakozásokat, 
leállások méreteit, illetve pozícióit konyhatechnológiai adatszolgáltatása alapján kell kialakítani. A 
konyhai területen a magasabb szennyvíz‐hőfoknak ellenálló, PE szennyvíz csövek és idomok 
alkalmazandók, hegesztett kötésekkel a zsírfogóig. A konyhai területen keletkezett szennyvíz csak 
zsírfogó műtárgyon keresztül vezetve köthető a kommunális szennyvíz‐hálózatba. Beépítésre kerül egy 
ACO gyártmányú 4,0 l/s teljesítményű kültéri zsírfogó műtárgy. A 100 adagos konyhai zsíros szennyvizek 
méretezést az MSZ ‐EN 1825 szabvány alapján méreteztük. A választott zsírfogó ACO Lipumax P‐B, NG 4‐
es kivitelű, szagterhelésre kevésbé érzékeny terültre javasolt beépíthetőségű. A tervezett zsírfogó 
fedlapja D 400 kN teherbírású osztályú vb. fedlap. Az előtisztított szennyvíz csatlakozik a telken belüli 
gravitációs D 160 KG‐PVC‐U alapcsatornához.  
 
Belső szennyvíz elvezetési igények meghatározása 
Az épületben kommunális szennyvíz keletkezik, amely kezelés nélkül vezethető be a csatornába.  
Mértékadó szennyvíz‐terhelés (MSZ 04‐134‐1991 szerint):    4,10 l/sec 
Az épületben keletkező szennyvíz mennyiség:        4,75 m3/nap 
A keletkező szennyvizek várható minősége 
A tervezéssel érintett ingatlanban, jellegéből adódóan kommunális szennyvizek keletkeznek, ipari vagy 
ipari jellegű szennyvizek keletkezésére nem kell számítani. 
 
Várható minőségi paraméterek: 
  KOI = 1000 mg/l 
  BOI5 = 450 – 500 mg/l 
  NH4—N = 80 – 100 mg/l 
  NO3 = 5 – 6 mg/l 
  S2‐ = 1 – 2 mg/l 
  t = 15 – 22 0C 
  PH=6,5‐7,5 
 
Tervezett műszaki megoldás megfelel a hatályos jogszabályokban előírt paramétereknek úgy, mint: 
 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól,  

 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokról 
 

Tervezett szennyvízcsatorna alapvezeték az alábbi közműveket keresztezi: 
 

 tervezett ivóvíz külső alapvezetéket keresztez 

 tervezett csapadékcsatorna külső alapvezetéket keresztez 
 

Közművek keresztezésében és építmények alapjai megközelítésében betartandók az MSz 7487/2 ‐es 
szabvány védőtávolságokra vonatkozó előírásai. Továbbá előírás az MSZ 1500/3‐/89 es szabványban 
érintett fejezetek betartása. CSAK SZAKFELÜGYELET MELLETT VÉGZETT KÉZI FÖLDMUNKA 
MEGENGEDETT!  
Figyelem: 2002 előtt létesült elektromos földkábelekről az e‐közműben nincs közműnyilvántartás, 
illetve mért elektromos és gázvezetékek nyomvonala a tervezési területen belül ismeretlen! Gépi 
munkavégzés előtt kutatógödrök létesítése szükséges! Gázvezeték biztonsági övezetén belüli gépi 
földmunkavégzés nem megengedett! A munkakezdés előtt a közműegyeztetési jegyzőkönyvben előírt 
szakfelügyeletet meg kell rendelni, a gázvezeték nyomvonalát és a gépi munkavégzés határát ki kell 
tűzni!  
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 A keresztező kábelek védelmére DN 100 KG PVC sn4‐es védőcsövet kell felhelyezni. 

 A vízvezeték fektetési mélysége ‐1,30 m csőtetőszinten van tervezve, így ahol a 
szennyvízcsatorna felülről keresztezi azt, ott 2,0‐2,0 m hosszú D 200 KG‐PVC‐U sn4‐es 
védőcsőben kell vezetni a szennyvízcsatornát és a gyűrüs teret PUR habbal ki kell tölteni. 

 Ha a szennyvízcsatorna alsó keresztezéssel keresztezi a vízvezetéket és annak palásttávolsága 
kisebb, mint 50 cm, akkor a vonatkozó 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4.sz. mell. szerinti 
csatorna körülbetonozást kell elvégezni, min 10 cm vtg‐ban és 1‐1 m hosszban. 
Alkalmazott betonminőség: C16/20‐XF3‐XC2‐16‐F2 
 

2.3. A tervezett csapadékcsatorna és záportározó ismertetése: 
Csapadékcsatorna hálózat az ingatlan közelében nincs kiépítve. A keletkező csapadékvíz egy része a 
közterületen található nyílt burkolt árokba, majd a Fürdő‐ patakba vezethető. A geotechnikai jelentés 
alapján az ingatlanon lehet szikkasztani is. 
A rendezvényház magastetős kivitelben került tervezésre. A tervezési területen belül az épületről és a 
burkolt útfelületekről érkező csapadékvizek kerülnek elvezetésre. Az A1 jelű tetőfelületről és az A11‐es 
burkolatról érkező csapadékvíz tisztaövezetinek minősíthető, ezért azt a jogszabály adta lehetőséggel a 
helyszínen való elhelyezésre‐szikkasztásra terveztem meg. Az ereszcsatornák ‐0,80 m‐es folyásfenék 
szinttel csatlakoznak a tervezett Alcaplast AGV 4 tip. PE‐ereszcsatorna fogadóhoz. 
Az útfelületekről, zöldterületekről, ahol nem tervezett gépjármű forgalom a csapadékvíz előtisztítás 
nélkül kerül összegyűjtésre. A CS‐2, CS‐3 jelű parkolókban tervezett csapadékcsatornákba, egy esetleges 
havária helyzet kezelése érdekében Pureco Envia CRC 10 L/s kapacitású olajszűrő betétet terveztem. Az 
olajszűrők SZOE<5 mg/l, hidraulikai hatásfokúak, amely megfelel a vonatkozó jogszabályban elírtaknak. 
  
 
 
A keletkező csapadékvíz mennyiségének meghatározása a szabvány előírásainak megfelelően 4 éves 
gyakoriságú, 10 perces állandó időtartamú, 270 L/s*ha csapadékintenzitásnak megfelelően történt. A 
tetők esővizét gravitációs úton vezetjük el.   
A telken belüli csapadékvíz az összegyűjtés után, egy tervezett 100 m3‐es puffer tározóba vezetve, a 
zöldterület öntözésére is felhasználható. Az összegyűjtött csapadékvíz öntözés mentes időszakban a 
csapadék gyakorisága alapján havonta 1‐2 alkalommal lehet szükséges a csapadékvíz beengedése a 
meglévő Fürdő‐patakba. Az alacsonyabban fekvő 32 állásos parkolórész csapadékvizét közvetlenül a 
túlfolyóvezetékbe vezetjük, amely a Fürdő‐patakba csatlakozik. A betorkolásnál 2‐2 m szélességben 
mederburkolást terveztünk. 
A tervben két darab összesen 100 m3‐es csapadékvíz tározó telepítése szerepel. A tározó feltöltése 
csapadékvízzel történik. Öntözési célra a tározók tisztított ivóvízzel is feltölthetőek lesznek. 
 
Tervezett csapadékcsatornát DN 100 vasbeton tisztító aknákkal és DN 200 KGA‐KGAL tip. tisztító 
idomokkal terveztem. 75 cm‐től nagyobb folyás fenék bukás esetén külső ejtő csöves tisztító aknákat 
terveztem. Az olajfogó betéttel tervezett tisztító aknák homok fogós kivitelben kerültek tervezésre 
melynek kamra mérete 50 cm. Az üzemeltetés során az olajfogó betétet tisztítani cserélni arra 
szakképzett és jogosult környezetvédelmi vállalkozás teheti meg. A homokfogóban felgyülemlett 
homokot‐iszapot veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 
Tervezett csatornák átmérője fokozatosan bővülő, D 200‐D 250 KG‐PVC‐U sn 8 MSZ 1401 szabvány 
szerinti i=0,3% lejtéssel került tervezésre. 
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Vonatkozó jogszabályok:  
 

 A 219/2004 Korm.rend. 2.sz. mellékelte alapján a tervezési terület felszín alatti víz 
szempontjából kevésbé érzékeny területi besorolásúnak minősül. 

 A vonatkozó 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2.sz. melléklete szerint 2. területi kategóriának 
megfelelően a befogadóra a SZOE max 5 mg/l határérték vonatkozik. 

  220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
 
 
Közműkeresztezések:  
Tervezett csapadékcsatorna az alábbi közműveket keresztezi: 
 

 tervezett szennyvízcsatorna külső alapvezetéket keresztez 

 tervezett vízvezeték külső alapvezetéket keresztez 
 
Közművek keresztezésében és építmények alapjai megközelítésében betartandók az MSz 7487/2 ‐es 
szabvány védőtávolságokra vonatkozó előírásai. Továbbá előírás az MSZ 1500/3‐/89 es szabványban 
érintett fejezetek betartása. CSAK SZAKFELÜGYELET MELLETT VÉGZETT KÉZI FÖLDMUNKA 
MEGENGEDETT!  
Figyelem: 2002 előtt létesült elektromos földkábelekről az e‐közműben nincs közműnyilvántartás, 
illetve mért elektromos és gázvezetékek nyomvonala a tervezési területen belül ismeretlen! Gépi 
munkavégzés előtt kutatógödrök létesítése szükséges! Gázvezeték biztonsági övezetén belüli gépi 
földmunkavégzés nem megengedett! A munkakezdés előtt a közműegyeztetési jegyzőkönyvben előírt 
szakfelügyeletet meg kell rendelni, a gázvezeték nyomvonalát és a gépi munkavégzés határát ki kell 
tűzni!  
 

 A keresztező kábelek védelmére DN 100 KG PVC sn4‐es védőcsövet kell felhelyezni. 

 A vízvezeték fektetési mélysége ‐1,30 m csőtetőszinten van tervezve, így ahol a 
szennyvízcsatorna felülről keresztezi azt, ott 2,0‐2,0 m hosszú D 200 KG‐PVC‐U sn4‐es 
védőcsőben kell vezetni a szennyvízcsatornát és a gyűrüs teret PUR habbal ki kell tölteni. 

 Ha a szennyvízcsatorna alsó keresztezéssel keresztezi a vízvezetéket és annak palásttávolsága 
kisebb, mint 50 cm, akkor a vonatkozó 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4.sz. mell. szerinti 
csatorna körülbetonozást kell elvégezni, min 10 cm vtg‐ban és 1‐1 m hosszban. 
Alkalmazott betonminőség: C16/20‐XF3‐XC2‐16‐F2 
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3. Hidraulikai számítás 
3.1.Átlagos vízigény: 
Az épület teljes napi vízfelhasználása az MI-10-158-1:1992 Műszaki Irányelv értékei alapján került 
meghatározásra. 
 

Napi vízfogyasztás, és szennyvíz kibocsátás   

Személyzet létszáma  6 fő 
Személyzet fajlagos vízfogyasztása  50 l/nap 
Személyzet vízigénye:  300 l/nap 
Vendégek létszáma  150 fő 
Vendégek fajlagos vízfogyasztása  15 l/nap 
Vendégek vízigénye:  2250 l/nap 
Konyhai dolgozók létszáma  4 fő 

Konyhai dolgozók fajlagos vízfogyasztása  150 l/nap 

Konyhai dolgozók vízigénye:  600 l/nap 

Konyhai adag száma  100 adag 

Konyhai fejadag vízfogyasztása  10 l/adag 

Konyha vízigénye:  1000 l/nap 

Takarítás vízigénye:  600 l/nap 

Az épület várható átlagos napi vízfogyasztása  4,75 m3/nap 

Az épület várható átlagos napi szennyvíz kibocsátása  4,75 m3/nap 

 
A 2011. évi CCIX. törvény 1. számú melléklete alapján meghatározott felhasználói egyenérték 1. 

A szükséges kifolyási nyomás az ivóvíz hálózat berendezéseinél 0,5bar. 

 
3.2. Maximális vízigény: 
 
Az épület egyidejű csúcs vízigénye az MSZ 04‐132‐1991 szabvány irányszámai alapján lett meghatározva. 
Az épület egyidejű mértékadó csúcs ivóvíz igénye a szabvány szerinti számítással Qhmax= 1,70 l/s. 
A szükséges kifolyási nyomás az ivóvíz hálózat berendezéseinél 0,5bar. 
Tervezett D 63 KPE vízbekötés a tervezett vízigényeket képes biztosítani. 
 
 
3.4.Szennyvízkibocsátás max. öblítési vízhozama: 
 
Gépészeti tervfejezetből átvett: 

Q=1,70 L/s= 6,12 m3/h 
 
 

Sorszám  Csatorna 
jele 

hidraulikai 
terhelése 
(l/s) 

Bekötővezeték 
átmérője DN 

lejtés 
(%) 

csatorna 
telítettsége 
% 

úsztatási 
sebesség 
(m/s) 

úsztatási 
mélység 
(mm) 

csatorna 
kapacitása 
(l/s) 

1  SZ‐1  1,70  160  0,3  27,60  0,43  41,4  11,00 
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3.5. Bekötővezeték hidraulikai méretezése: 

Alapadatok:

p ny.mért= 3 bar= 29,4 m 

hálózati nyugalmi 

stacioner nyomás, 

vízmérőhelyen

Qh max =  6,12 m3/h= 0,0017 m3/s szociális

D = 
63 mm 0,063 m

választott bekötővezeték 

külmérete

d = 
55,59 mm 0,056 cső belső átmérője

A =
0,002426 m2

 nedvesített 

keresztmetszet

v mért= Q mért / A= 
0,70 m/s áramlási sebesség

Hossz menti veszteség számítása:

l=  52,6 m

 0,022 ( csősurlódási együttható)

hv=*l/d*v2/2g= 0,52 m= 0,05 bar

Helyi veszteségek:

Vízmérő helyi nyomásvesztesége ( Kvs_katalógusból 36 bar= 0,029 m

Vízmérőakna és rákötés helyi veszteségei=  bar= 0,120 m

  helyi veszteség=  bar= 0,149 m

Geodetikus magasságkülönbség= bar= ‐0,55 m

Összes veszteség (helyi+hossz menti+geodetikus)=  0,01 bar= 0,12 m

Rendelkezésre álló nyomás a vízmérőhely utáni csatlakozási szelvényében:

p mért‐ összes veszteség= 2,99 bar

Jogszabály szerint biztosítandó nyomás: 1,5 bar  
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3.6. Oltóvíz tároló töltővezeték kapacitás hidraulikai méretezése: 
 
 

Alapadatok:

p ny.mért= 3 bar= 29,4 m 

hálózati nyugalmi 

stacioner nyomás

Qh max =  30 m3/h= 0,008333 m3/s oltóvíz tartály töltése

D = 
63 mm 0,063 m

választott bekötővezeték 

külmérete

d = 
55,59 mm 0,056 cső belső átmérője

A =
0,002426 m2

 nedvesített 

keresztmetszet

v mért= Q mért / A= 
3,44 m/s áramlási sebesség

Hossz menti veszteség számítása:

l=  96,5 m

 0,0227 ( csősurlódási együttható)

hv=*l/d*v2/2g= 23,73 m= 2,42 bar

Helyi veszteségek:

Vízmérő helyi nyomásvesztesége ( Kvs_katalógusból 36 bar= 0,694 m

Vízmérőakna és rákötés helyi veszteségei=  bar= 2,707 m

  helyi veszteség=  bar= 3,401 m

Geodetikus magasságkülönbség= bar= ‐3 m

Összes veszteség (helyi+hossz menti+geodetikus)=  2,46 bar= 24,13 m

Rendelkezésre álló nyomás a vízmérőhely utáni V2: 0+096,50  csatlakozási szelvényében:

p mért‐ összes veszteség= 0,54 bar
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3.7. Bővített szennyvíz oldómedence és szikkasztómező méretezése: 
 
A méretezés az MSZ 15287:2000 településekről származó szennyvizek tisztítótelepei. 
Szennyvíztisztító kisműtárgyak és kisberendezések‐ szabvány szerinti készült. 
 
3.7.1. Bővített oldómedence méretezése: 
Alapadatok: 
 

 Qm= 4,75 m3/d 

 tartózkodási idő: 10 d 

 Vm= 47,50 m3 

 kamra méretarányok: 2:1:1 méreteket ld. az 1.10‐es tervlapon 

tervezett oldómedence kamra térfogatai: 

V1= 23,79 m3 

V2=V3= 11,89 m3 

V= 47,57 m3 

3.7.2. Szikkasztómező méretezése 
Alapadatok: 
 

 Qm= 4,75 m3/d 

 szikkasztási együttható: 8 min/cm 

 fajlagos dréncső hossza 90 cm‐es árokszélesség esetén: 43 m*d/m3 

Szükséges szikkasztóárok hossz számítása: 

 L= 43 (m*d/m3) * 4,75 (m3/d) = 204,25 m 

Szükséges szikkasztási felület: 

 F= L*0,9 m= 183,825 m2 

A szikkasztómező az ismertetett helyhiány miatt Pureco Energis Xbox elemekből került tervezésre. 

Méretei:  

 Felülete: 13,80*13,80 m = 190,44 m2 

 Térfogata: 13,80*13,80*0,60=114,26 m3 

Tervezett felület > szükséges felület! 

 

3.7.3. Szikkasztómező méretezése homokszűrőként, hidraulikai terhelés alapján  

Fajlagos hidraulikai terhelés (értékhatárok 16‐40 l/m2×d): Lvh=25 l/m2∙d  

Szikkasztómező mértékadó hidraulikai terhelése, Qm= 4,75 m3/d  

Számított felület: A= 4750 l/d / 25 l/m2∙d = 190 m2  

Tervezett felület 190,44 m2 > 190 m2, így a tervezett szűrőmező hidraulikai terhelés alapján megfelelő. 
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3.8 Zsírfogó méretezése MSZ‐EN ‐1825‐2:2000 szerint: 
 

 
Qs= (100 adag*50L*8,5): (4 óra*3600s)= 2,95 L/s 
 
NG= Qsxfdxftxfr=2,95,0x1,0x1,3=3,83 
 
Viszap=100LxNG=191 L 
 
Választott műtárgy: 
 
ACO Lipumax P‐B NG 4, integrált műanyagtartályos zsírleválasztó 980 l‐es iszaptérrel.
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3.9. Csapadékvíz hidrológiai méretezése: 
Mértékadó záporcsapadéknak a származó 270 L/s*ha intenzitású, 10 perces időtartamú, 
állandó intenzitású modellcsapadékra vonatkozó számított értékeket vettem figyelembe. 
 

Mértékadó csapadékvíz számítása az OVH-MI-10-455/2-88 szerint

Vízgyűjtő felületek Lefolyási tényezők

A1 312 m2
tető  0,95

A2 60 m2 tető  0,95

A3 195 m2
térkő  0,8

A4 284 m2
térkő  0,8

A5 86 m2 tető  0,95

A6 170 m2
térkő  0,8

A7 88 m2
térkő  0,8

A8 223 m2 térkő  0,8

A9 576 m2
parkoló  0,9

A10 708 m2
parkoló  0,9

A11 185 m2 térkő  0,8
Összesen= 2887 m2
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Hidrológiai méretezés ‐ racionális módszerrel:

gyakoriság (év): 4

időtartam (min): 10

q (l/s*ha)= 270

Qn= An*n*q= (l/s)
Q1 8,00

Q2 1,54

Q3 4,21

Q4 6,13

Q5 2,21

Q6 3,67

Q7 1,90

Q8 4,82

Q9 14,00

Q10 17,20

Q11 4,00

Q Összesen:(l/s) 67,68

V1=(m
3
) 4,80

V2=(m3) 0,92

V 3=(m3) 2,53

V4=(m3) 3,68

V 5=(m3) 1,32

V6=(m3) 2,20

V 7=(m3) 1,14

V8=(m3) 2,89

V 9=(m3) 8,40

V10=(m3) 10,32

V11=(m3) 2,40

V össz=(m3) 40,61  
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Ágvezetékek hidraulikai terhelése: 
 

Sorszám  Csatorna jele  szelvény 
helye 

hidraulikai 
terhelése 

(l/s) 

csatorna 
átmérője 

DN 

lejtés 
(%) 

csatorna 
telítettsége 

% 

úsztatási 
sebesség 
(m/s) 

úsztatási 
mélység 
(mm) 

csatorna 
kapacitása 

(l/s) 

1  CS‐1  EBTA‐01  24,48  250  0,3  63,6  0,84  197  35,7 

2  CS‐2  OF‐TA‐
04 

14,00  200  0,3  65,2  0,73  123  19,8 

3  CS‐3  EBTA‐02  17,20  200  0,3  76,8  0,75  144  19,8 

4  CS4=CS1+CS2+CS3 
(túlfolyó 
üzemben) 

TA‐05  55,68  315  0,3  75  1,00  222  65,8 

5  CS‐5  TA‐06  8,00  200  0,3  46  0,64  69  19,8 
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4. Létesítményjegyzék: 
Épül összesen: 
 
1. Vízvezeték: 

 276,50 m D 63 KPE PE 100/V SDR 17‐ P10 ivóvíz vezeték  

 2 db Pureco‐Viacon TS‐54 fekvőhengeres acél oltóvíztároló Vh=100 m3 

 1 db 120x120x135 cm belméretű vb. vízmérőhely, DN 50 vízmérővel és szerelvényeivel 

szerelve 

 3 db DN 50 Hawle Nr.2600 házi főelzáró tolózár 

2. Szennyvízcsatorna: 

 133,4 m D 160 KG PVC‐U MSZ 1401 sn8 szennyvízcsatorna 

 1 db „TA” jelű DN 100 vb. tisztítóakna 

 3 db „EBTA” jelű DN 100 vb. külső ejtőcsöves bukóakna 

 5 db D 160/400/160 KGA tisztítóidom 

 2 db D 160/400/160 KGAL tisztítóidom 

 1 db ACO Lipumax P‐B NG 4 földbe telepíthető polietilén zsírleválasztó. teljesítmény: 4l/s, 

iszaptér: 980 l zsírtároló kapacitás: 270 l, teljes űrtartalom: 1465 l 

 190,44 m2 Pureco Energis Xbox szikkasztómező 

 1 db 47,57 m3‐es bővített oldómedence 

3. Csapadékcsatorna: 

 77,56 m D 315 KG PVC‐U MSZ 1401 sn8 csapadékcsatorna 

 66,40 m D 250 KG PVC‐U MSZ 1401 sn8 csapadékcsatorna 

 169,80 m D 200 KG PVC‐U MSZ 1401 sn8 csapadékcsatorna 

 127,30 m ACO Multiline V150 folyóka 

 6 db „TA” jelű DN 100 vb. tisztítóakna 

 7 db „OF‐TA” jelű DN 100 vb. homokfogós tisztítóakna  

 5 db „EBTA” jelű DN 100 vb. külső ejtőcsöves bukóakna 

 3 db D 200/400/200 KGA tisztítóidom 

 1 db D 200/400/200 KGAL tisztítóidom 

 2 db Pureco‐Viacon TS‐50 fekvőhengeres acél oltóvíztároló V=100 m3 

 7 db Pureco Envia CRC 10 l/s olajfogó betét 

 7 db Alcaplast AGV 4‐es lombkosaras ereszcsatorna fogadóidom 

 1 db 27 m3‐es kulé kavics töltetű szikkasztómező 

 1 db monolit beton kitorkoló műtárgy 
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5. Építés‐szerelési munkák: Ivóvízvezeték építésénél az elektrofúziós kötésekből kialakított 
csomópontokat terveztem be. Követendő a PE technológiára vonatkozó gyártói 
alkalmazástechnológiai utasítások. 
Szennyvízcsatorna építésnél a KG‐PVC‐U alkalmazástechnikai utasításokban foglaltak szerint kell 
eljárni. Gravitációs szennyvízcsatorna építésénél az KGU anyagú csatornacsövekre vonatkozó 
gyártói alkalmazástechnológiai utasításokat kell betartani. Tisztítóidomok DN 150/400/150 
KGAL teleszkópos és DN 150/400/150 KGA akna kivitelben kerültek tervezésre. Az akna 
fedlapok az MSZ EN 124 szabvány szerinti C 250 és D 400 kN tengelyterhelésűként kerülnek 
beépítésre. Vasbeton elemek beépítésénél az emelőgép biztonsági szabályzat szerinti módon 
kell eljárni, arra minősített és alkalmazási engedéllyel bíró célszerszámmal kell a vasbeton 
terméket a munkagödörbe beemelni. 
 
6.Üzemeltetői vizsgálatok: 
Nyomáspróbát az MSZ EN 805:2000 szabvány alapján kell elvégezni. 
6.1.1 Előkészítés: 
A csővezetéket megtisztított, leterhelt állapotban, a megfelelő kitámasztásokkal történt 
kiépítés után lehet nyomáspróba alá vetni. A nyomáspróba vízzel történik. A vezetéket gondos 
légtelenítés után fel kell tölteni vízzel. 
6.1.2. Próbanyomás (STP):  
A számítás során figyelembe nem vett nyomáslengés esetén: 
STP= MDPax1,5 vagy STP = MDPa+500kPa, ahol (MDPa= tervezési nyomás), amelyik STP érték 
kisebb, az lesz a próbanyomás értéke. STP=3,50 bar. 
A vizsgálati berendezést a vizsgált szakasz legmélyebb pontjára kell felszerelni.  
6.1.3. Előzetes vizsgálat: 

‐ A csővezetéket az előkészítés után a nyomást legalább az üzemi nyomásig kell 
folyamatosan emelni, anélkül, hogy ez a rendszer próbanyomást meghaladná. (A 
kötéseket szemrevételezni kell, ha oldható kötésnél szivárgás jelenik meg a csavarok 
után húzásával a tömítettséget el kell érni. Oldhatatlan hegesztett kötésnél történő 
szivárgás észlelésekor az előzetes vizsgálatot meg kell szakítani, majd a hibás idomot 
cserélni kell!) 

‐ Az üzemi nyomáson feltöltött vezetéket hagyjuk légköri nyomásra konszolidálódni. 
Ennek időtartama 1 óra. 

‐ A nyugalmi időszak után emeljük a nyomást gyorsan kb 10 perc alatt a 
rendszerpróbanyomásig (STP). Folyamatos vagy rövid időközönkénti szivattyúzással 
30 percig tartsuk fenn az STP nyomás állapotot. Figyeljük szemrevételezéssel, hogy 
jelentkeznek‐e szivárgások. 

‐ Hagyjuk 1 órára a csővezeték viszkoelasztikus kúszásának lejátszódását, majd mérjük 
meg a nyomás értékét. Ha a nyomás az STP 30% alatt csökken, akkor sikeres az 
elővizsgálatunk. 

6.1.4. Egyesített nyomásesés vizsgálat: 
‐ Az előzetes vizsgálati fázis végén mért tényleges nyomást csökkentsük hirtelen az STP 5‐

10 %‐val.  

‐ Mérjük meg az eltávolított víz térfogatát V. 
‐ Számítsuk ki az elfogadható vízveszteséget Vmax‐ot és ellenőrizzük, hogy az elvezetett 

vízmennyiség V azt meghaladja‐e 

‐ Akkor jó a vizsgála, ha V kisebb, mintVmax, különben a csővezetéket újra le kell 
üríteni, és légteleníteni kell. 

Vmax= 1,2*V*p*(1/Ew+(D/e*ER)) 
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‐ Vmax: megengedhető vízveszteség (l) 
‐ V: a vizsgált csőszakasz térfogata (l) 

‐ p: a mért nyomásveszteség (kPa) 
‐ Ew: a víz összenyomhatósági modulusa (kPa) 
‐ D: a cső belső átmérője (m) 
‐ e: csőfal vastagsága (m) 
‐ ER: csőfal rugalmassági együtthatója hossztengelyre merőleges irányban (kPa) 

6.1.5. Fő vizsgálati fázis: 
30 percen keresztül figyelni kell a cső összehúzódása miatt keletkező nyomásnövekedés 
mértékét. A vizsgálat akkor sikeres, ha a nyomásnövekedést mutató görbe töretlen. 
Amennyiben nyomáscsökkenés tapasztalható, akkor szivárgás van a rendszeren. 
Kétség esetén a fő vizsgálati idő hosszát 90 percre meghosszabbíthatjuk. Ebben az esetben a 
nyomásveszteség 25kPa‐ra korlátozódik az összehúzódási fázis során elért legnagyobb 
nyomáshoz képest. 
A vizsgálat akkor sikeres, ha a nyomásesés kisebb, mint 25 kPa. 
6.2. Csővezeték fertőtlenítése: 
A mosatási fertőtlenítési munkákat a MSZ 15286:1999 Ivóvízellátás, csővezetékek tisztítása és 
fertőtlenítése szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni A csővezetéket a szilárd 
szennyeződésektől ivóvízzel öblíteni szükséges. Az öblítést levegő bevitel nélkül kell végezni. A 
mosatási idő min 2x –e a tervezett csőszakaszban kialakuló sebesség hányadosának.  
A mosatott vizet el kell vezetni a munkaterületről. 
A csővezeték fertőtlenítését NaOCl, 150 mg/l ipari koncentrációjú 15%‐os hypós vizes oldatának 
statikus eljárással történő bevitelével kell végezni. A csővezetékben el kell érni a 30 mg/l –es 
hypós fertőtlenítőszer koncentrációt. A fertőtlenítő szernek min. 3 órát kell tartózkodnia a 
csővezetékben. 
A fertőtlenítés folyamata a nyomáspróba folyamatával egyidejűleg is történhet. 
A behatási idő és a nyomáspróba vizsgálat végén a csővezetéket ivóvízzel öblíteni szükséges min 
2x. 
A megépített vízhálózat tűzcsapján keresztül, akkreditált laboratóriumi vizsgálathoz, akkreditált 
vízmintavételt kell végezni. A sikeres negatív bakteriológiai vízminta eredmény után lehet a 
vezetéképítést készre jelenteni és kérni a műszaki átadás‐átvétel időpontjának kitűzését. 
6.3. Vízzárósági vizsgálat: 
MSZ EN 1610:2001 szerinti módszerrel végezve. 
6.4.1.Vízzel való vizsgálat ( „W”‐ módszer) 
6.4.1.1Vizsgálati nyomás 
A vizsgálati nyomás a vizsgálati szakasznak, adottság szerint, a folyásirányban vagy azzal 
ellentétesen elhelyezett akna terepszintjéig vízzel való feltöltéséből származó nyomás, 
legnagyobb értéke 50 kPa ( 0,5 bar) , legkisebb értéke 10kPa (  0,1 bar) a csőtetőn mérve.  
Nagyobb vizsgálati nyomás adható meg azon csővezetékekre, amelyek állandóan vagy 
átmenetileg túlnyomással üzemelnek (lásd a prEN 805‐öt). 
6.4.2.Előkészületi idő 
A csővezeték és/vagy akna feltöltése és a megkívánt próbanyomásérték elérése után 
előkészületi időre lehet szükség. 
MEGJEGYZÉS: Szokásos módon 1 óra elegendő. Ennél több időre lehet szükség például 
szárazabb klimatikus körülmények között a betoncsövek esetében.  
6.4.3. Vizsgálati időtartam  
A vizsgálati időtartam 30 +/‐ 1 perc.  
6.4.4. Vizsgálati követelmények 
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A vízzel való feltöltéssel az 7.4.1. szakaszban leírtak szerint vizsgálati nyomás 1kPa‐on belül 
maradjon. Ezen követelmény eléréséhez a vizsgálat alatt hozzátöltött teljes vízmennyiséget, 
valamint a megkívánt vizsgálati nyomáson a mindenkori nyomómagasságot mérni és feljegyezni 
kell.  
A vizsgálati követelmény teljesül, ha az utántöltött víz mennyisége nem nagyobb, mint: 

‐ 0,15 l/m² 30 perc alatt csővezeték esetében 
‐ 0,20 l/m² 30 perc alatt csővezeték és hozzá tartozó aknák esetében 
‐ 0,40 l/m² 30 perc alatt aknák és ellenőrző nyílások esetében  

MEGJEGYZÉS: a m² a belső nedvesített felületet jelenti  
6.4.5. Egyedi csőkötések vizsgálata 
        Ha másként nincs előírva, az egyedi csőkötések vizsgálata a teljes csővezeték, általában > 
DN 1000, vizsgálataként fogható fel.  
Egyedi csőkötések vizsgálatakor a „W” vizsgálat szerinti feltüntetett 1 m hosszú csődarab 
felületének felel meg, ha más rendelkezés nincs. A vizsgálati követelmények megfelelnek az 
7.4.4. szakasz szerintieknek, a csőtetőn 50 kPa próbanyomással. 
6.5. ITV kamerás vizsgálat: 
 
A gravitációs csatornáról ITV kamerás vizsgálatot kell készíteni, melynek az alábbiakra kell 
kiterjednie: 

 a csatorna lejtésére/kontrásságra, 

 a cső folytonosságára  

 repedés ill. horpadás mentességére 

 a cső ovalitásra,  

 csomópontok szerelési hibáira 

  infiltrációs hibákra 

 tömítőgyűrű kifordulási hibáira 
A megvalósulásról nyíltárkos geodéziai bemérést kell végezni, amihez az e‐közmű 
nyilvántartásba vételhez szükséges geodéziai megvalósulási munkarészeket is el kell végezni. 
6.6. Földművek vizsgálatai: 

‐ A gerincvezeték nyomvonalában 50 m‐ként radiometriás izotópos vizsgálattal készült 
talajtömörségi vizsgálatot kell végezni, a csőzónában, illetve a terepszint alatti ‐50 
cm‐es rtg‐ben. 

‐ Ott, ahol a meglévő vagy tervezett szilárd burkolatú utat érint a nyomvonal terheléses, 
ott tárcsás teherbírási vizsgálatot is kell végezni. 

‐ A keresztező, ill. közelben haladó vonalas létesítmények védőtávolságán belül csak kézi 
földmunkavégzés megengedett!  

‐ A munkaárkot 80 cm –től mélyebben dúcolni szükséges, vagy rézsűs kialakítással kell azt 
kiásni. Rézsűhajlás mértéke 1:2, a kitermelt föld szakadólapon belül nem tárolható! 
Megjegyzés: a költségvetésben dúcolt munkaárokkal került a földmunka 
mennyiségének számítása. 

‐ Az esetlegesen a felszínről érkező csapadékvizeket a munkaároktól el kell vezetni. 
‐ A csőzónában a talajvizsgálati jelentés alapján a meglévő agyagos altalaj nem alkalmas 

visszatöltésre.  
Alkalmazható ágyazati anyagok: 

 kavicsos homok, vagy homokos kavics dmax = 20 mm ágyazati anyag, de éles szélű 
köveket nem tartalmazhat és Trγ85%‐ra betömöríthető legyen. 

  Osztályozott homokos kavics: 25 % kavics dmax = 16 mm (KD‐EXTRA cső esetén dmax = 
10 mm), 70 % homok frakció és 5 % agyag‐iszap tartalom. Az ágyazati anyag éles szélű 
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köveket nem tartalmazhat és Trγ 85‐90 %‐ra betömöríthető legyen. A csőzóna teljes 
magasságában (alsó, oldalsó‐ és felső ágyazati réteg) alkalmazható. 

  Az egyenletes szemeloszlású (jól graduált, U >4,0) és jól tömöríthető homok is 
alkalmazható minden ágyazati réteghez. Ennél azonban figyelembe kell venni, hogy az 
előírt szemcseösszetétel és a rendelkezésre álló tömörítő‐eszközök mellett Trγ 85 %‐nál 
nagyobb ágyazati tömörség nem tervezhető. 

  A fentiek szerint jellemzett homoktalaj és cement 6:1 vagy 5:1 arányú száraz keveréke. 
Az árokfenék talajminőségének ismeretében dönthető el, hogy szükséges‐e alsó 
ágyazati réteget készíteni. Ez csak akkor mellőzhető, ha az altalaj jó teherbírású, 
szemcsés szerkezetű (dmax = 32 mm) és Trγ = 90 %‐ra betömöríthető. Minden más 
esetben alsó ágyazati réteget kell építeni, minimálisan 10 cm vastagságban. Sziklás, 
vagy erősen kötött altalajnál az alsó ágyazati réteg vastagsága 15 cm legyen. Az alsó 
ágyazat anyaga feleljen meg a fentebb részletezett követelményeknek. 

‐ Az alsó ágyazati rész min 10 cm vtg., míg a csőzóna felső része a csőtető síkjától 10 cm‐ig 
terjed. A csőzónában kézi tömörítést lehet végezni, az elvárt tömörségi fok Trg= 85%. 
A csőzóna fölötti rétegekben 20 cm‐kénti föld visszatöltés melletti gépi tömörítés 
szükséges a Trg= 90% ‐os relatív tömörség eléréséhez. A végső felső 50 cm 
visszatöltést Trg=95%‐os tömörségre kell tömöríteni. 

‐ Azokon a helyeken, ahol az építési‐bontási tevékenység meglévő vagy tervezett szilárd 
burkolatú utat érint, az útépítési tervnek megfelelő teherbírást el kell érnie a 
tükörrétegig visszatöltött talajnak. 

‐ A meglévő burkolatok helyreállításnak építése során E2= 50 MN/m2 illetve, E2= 40 
MN/m2 min. teherbírást kell elérni. 

6.7. Átadás‐átvételi dokumentáció minimális tartama: 
‐ A megépült vezetékek esetében az e‐közmű nyilvántartásba vételhez szükséges 

geodéziai megvalósulási munkarészeket el kell végezni. 
‐ Megvalósulási terv készítése. (horizontális és vertikális tervlapok, csomópontok) 
‐ Beépített anyagok OTH engedélyei. 
‐ Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai. 
‐ Akkreditált laboratóriumi mikrobiológiai vízvizsgálati jegyzőkönyv. 
‐ Akkreditált laboratóriumi kémiai vízvizsgálati jegyzőkönyv. 
‐ E‐napló. 
‐ Nyomáspróba jegyzőkönyvek 
‐ Víztartási vizsgálati jegyzőkönyvek 
‐ ITV kamerás vizsgálati jegyzőkönyv lejtés diagrammal és DVD felvétellel 
‐ Talajvizsgálati jegyzőkönyvek (izotópos ill. terheléses tárcsás ) 
‐ FMV nyilatkozat 
‐ Kivitelezői nyilatkozat 
‐ Beépített vízmérők jegyzőkönyvei 
‐ Építési hulladék nyilvántartási/ átvételi lap 

 
Megjegyzés: eltérés lehetséges a Műszaki Ellenőr igényei szerint. 
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7. Munkavédelmi fejezet: 
 
A munkavédelmi tervfejezet a vonatkozó munkavédelmi törvény, 1993. évi XCIII. előírásai és a 
Vízügyi Biztonsági Szabályzat, továbbá az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat előírásai 
alapján készült. 
7.1.Kivitelezési előírások: 
A munkaárkot védőkorláttal kell ellátni, amit éjszakára ki kell világítani. A munkahelyi vezetőnek 
a helyszínen ellenőrizni kell az elkorlátozást. 
A megvilágítás mértéke: min. 20 lux. 
A munkatér előkészítése folyamán a kiviteli dokumentációban foglalt geodéziai‐pontokat ki kell 
tűzni. Gondoskodni kell az alappontok helyének megőrzéséről. 
A munkavégzésre irányított dolgozókat helyszíni munkavégzésre fel kell készíteni. Csak 
eredményes munkavédelmi vizsgával rendelkező, munkaképes állapotú, szakirányú képesítésű 
dolgozók vehetnek részt a kivitelezésben! 
Általános előírások: 
 Kivitelezés előtt a közműkeresztezések helyét kézi földmunkával fel kell tárni. 
‐ Feltárt közműveket rögzíteni kell. 
‐ A közművek folyamatos üzemeltetéséről gondoskodni kell. 
‐ Keresztezések közelében a dolgozókat a veszélyforrásra figyelmeztetni kell. 
‐ Munkaárok dúcolását terv szerint kell elvégezni. 
‐ Kézi földmunkavégzés során a dolgozók közötti távolság min. 3,0 m legyen. 
‐ A talajt alávágással kitermelni, még ideiglenes jelleggel is tilos! 
‐ A dúcpallónak 20 cm‐el a terep felé kell érni a föld visszapergés elkerülése végett. 
‐ A megtámasztó földfalak felületét úgy kell kialakítani, hogy az illeszkedő pallók teljes 

felületükkel érintkezzenek. Az esetlegesen képződött üregeket földdel kikell tölteni. 
‐ A munkaárokba 30 m‐ként beékelt fogazatú mászó létrát kell elhelyezni. 
‐ A munkaárkot védeni kell a csapadékvíztől. 
‐ A munkaárokban dolgozók fejsérülés ellen kötelezőek védősisakot hordani. 
‐ A tervben nem szereplő feltárt közmű‐kereszteződéseket az illetékes közműgazdának be 

kell jelenteni, munkavégzés folytatása ezen a területen további engedélyezésig szünetel. 
‐ Robbanóanyag észlelésekor a munkálatokat azonnal abba kell hagyni és értesíteni kell az 

illetékes hatóságokat. A területet körbe kell keríteni. 
‐ Elektromos kábel közelében, csak azok feszültségmentes állapotában szabad munkát 

végezni. 
Géppel végzett földkitermelés: 
Markolóval, forgó felsővázas kotróval végzett kitermelés estén a művezetőnek a gépkezelővel 
ismertetnie kell a tervet, ill. a munkavégzést. Be kell határolni a gép hatósugarát, úgy hogy ezen 
belül légvezeték nem lehet. A gép kezelőjének munkavégzését külön szakembernek kell 
irányítania, sárga mellényben és védősisak felszerelésben. 
 Az irányítónak kötelessége meggyőződni arról, hogy a földkitermelés előtt annak helyétől 3‐3 
m‐re ember ne tartózkodjon. A gépkezelő az irányító utasítására engedi le a gémet, végzi el a 
markolást és a kitermelést. 
Amennyiben a gép hatósugarán belül érintkezés jöhetne létre a villamos vezetékkel, úgy az 
áramszolgáltatót értesíteni kell a művezetőnek.  
7.2. Talajmegmunkálás munkagéppel 
7.2.1. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt 
szállítani. 
7.2.2. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos. 
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7.2.3. Az olyan földmunkagéppel, amelynek kezelő‐, illetve kísérőülése biztonsági övvel van 
kialakítva, közlekedni, illetve munkát végezni csak akkor lehet, ha az öv be van kapcsolva. 
7.2.4. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot, 
szakadékot, bevágást, mélyedést, hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne 
következhessen be. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot, 
amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. 
7.2.5. A leeső tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell védeni. 
7.2.6. A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni, és 
akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani kell. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó 
művet úgy biztosítani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani. 
7.2.7. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású 
talajon kell leállítania, és az elgurulás, illetve megcsúszás ellen biztosítania. 
7.2.8. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél, karbantartásánál, szerelésénél, 
illetve az azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat 
betartani. 
7.2.9. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével ‐ 
ha szükségesnek tartja ‐ köteles kiegészíteni. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a 
helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani 
köteles. 
7.2.10. A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak 
a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg 
kell őrizni. 
7.2.11. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni, ha a 
földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit. 
7.2.12. Földmunkagépet közúton csak az vezethet, aki a közúti közlekedés szabályaiban 
meghatározottaknak megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik. 
7.2.13. A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép 
vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell tartani. 
7.2.14. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak. Erre a 
földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” táblával 
kell felhívni a figyelmet. 
7.2.15. A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg, ha a gép működési 
körzetében, illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak. 
7.2.16. Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított, és emiatt 
holttér keletkezik, az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell 
megakadályozni. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor, ha a földmunkagépen ultrahangos vagy 
egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve, amely önműködően biztosítja a gép 
leállását. 
7.2.17. Az építményektől, az állványoktól vagy más munkagépektől és berendezésektől legalább 
0,80 méterre szabad csak megállni. 
7.2.18. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen, ha az a gyártó által 
kialakított üléssel van felszerelve. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lennie és az itt ülő személy 
leesés elleni védelmét biztosítani kell. 
7.2.17. A földmunkagépekkel munkát, illetve mozgást végezni csak akkor szabad, ha a gép 
felborulásának veszélye nem áll fenn. 
7.2.20. A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani, hogy 
bármikor meg tudjon állni. Az emelt vagy szállított terhet a talaj közelében kell tartania. 
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7.2.21. A földmunkagéppel a bevágás szélétől, munkaároktól, szakadéktól olyan távolságra kell 
maradni, hogy a bezuhanás ne következhessen be. A munka irányítója köteles azt a szükséges 
távolságot meghatározni, amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét. 
7.2.22. Az építési árkok, a bevágások, a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a 
gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell. 
7.2.23. A szállító járműveket úgy kell megrakni, hogy azok ne legyenek túlterhelve, és 
közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el. 
7.2.24. A ki‐ vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani, hogy azok megközelítéséhez a 
hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen. 
7.2.25. Anyagot kiönteni csak akkor szabad, ha az a leomlástól védett. 
7.2.26. Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott, vagy egyéb biztonsági 
követelmények ezt indokolják, a munkaterületet, különösen a kiürítés helyét, ki kell világítani. 
7.2.27. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával 
(kézjelek adásával) irányítja. E jelzéseket csak a gép vezetője, illetve az irányítója adhatja. A gép 
vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe. 
7.2.28. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg. 
7.2.27. Nehéz tárgyak (sziklák, kövek, nagyobb tömegű föld stb.) szállítása vagy emelése esetén 
csak olyan földmunkagép alkalmazható, amelynek kezelőhelye védőtetővel van kialakítva. 
7.2.30. A talaj‐ és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni, hogy az 
anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni. 
7.2.31. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató 
köteles meggyőződni arról, hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve. 
7.2.32. Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen, a munkáltató a 
helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági 
követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. 
7.2.33. Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép 
vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni, és a munka irányítóját értesíteni. 
7.2.34. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve 
annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot 
kell hagyni. 
A biztonsági távolságok a következők: 
     

 Névleges feszültség   Biztonsági távolság 

 1000 V‐ig   1,0 m 

 1 kV‐tól 110 kV‐ig   3,0 m 

 110 kV‐tól 220 kV‐ig   4,0 m 

 220 kV‐tól 380 kV‐ig   5,0 m 

 Ismeretlen feszültség   5,0 m 

     
7.2.35. Ha a 7.2.34. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani, akkor a 
munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. 
Az intézkedések lehetnek: 
a) feszültségmentesítés; 
b) a vezeték áthelyezése; 
c) a vezeték elkerítése; 
d) a földmunkagép munkaterületének lehatárolása. 
7.2.36. Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely 
elemével, hogy átütés (áthúzás) következik be, akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének 
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a) tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást; 
b) kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének 
tilalmára; 
c) intézkednie kell az áramtalanításra. 
7.2.37. A földmunkagépet alagútban, egyéb föld alatti munkahelyen, illetve zárt térben csak 
akkor szabad üzemeltetni, ha a munkatér szellőztetése megfelelően biztosított. A szükséges 
légcsere mértékét szabványok rögzítik. 
7.2.38. A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges 
állásba kell állítania, és a gépet be kell fékeznie. 
7.2.37. A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani, és biztosítani kell, hogy 
illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni. 
7.2.40. A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után, 
az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet. 
7.2.41. Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak 
megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni. 
7.2.42. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító 
segédberendezés alkalmazásával lehet. A földmunkagép láncát és köpenyeit a rámpára való 
felhajtás előtt az iszaptól, sártól, jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében. 
7.2.43. A földmunkagép szállítása előtt meg kell győződni arról, hogy a szállítási útvonal 
megfelelő méretű, a szükséges űrszelvény biztosított, a szállítási útvonal teherbírása megfelel a 
földmunkagép tömegéből adódó terhelésnek. 
7.3. Teheremelés kotrógéppel 
7.3.1. Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles 
meggyőződni a biztonsági berendezések, különösen a fékek, végálláskapcsolók és 
vészberendezések működéséről. 
7.3.2. Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével, a kotró teljesen 
leállított állapotában szabad. A teher elhelyezését végző személynek és ‐ ha szükséges ‐ a 
kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie, hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa. 
7.3.3. A terhet úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogy az ne csúszhasson meg, és ne eshessen 
ki. 
7.3.4. A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni, hogy a teher mindig vízszintesen álljon. 
A terhet személyek felett átemelni nem szabad, azt a talaj közelében kell mozgatni, és a rezgést 
el kell kerülni. 
7.4. Rakodás 
7.4.1. Az épületszerkezeteket, az anyagokat, a készülékeket és a munkaeszközöket, rakodni, 
szállítani és raktározni csak akkor szabad, ha azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen 
megfelelően biztosítva vannak. 
7.4.2. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat 
állékonysága megfelelő legyen. 
7.4.3. A kör keresztmetszetű oszlopokat, a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés 
ellen rögzíteni kell. 
7.4.4. A lemezeket, a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen 
megfelelően biztosítani kell. 
7.4.5. Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a 
közlekedési utakra. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. Az 
ilyen halmazokat aláásni tilos. 
7.4.6. A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok ‐ különösen a zsugorfóliával vagy 
kötőszalaggal rögzítettek ‐ esetében azok mozgatása, szállítása előtt a csomagolás 
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biztonságáról, megfelelő állapotáról meg kell győződni. Amennyiben a csomagolás nem 
megfelelő, intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére. 
7.4.7. A szállító jármű ki‐, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. 
7.4.8. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében, továbbá a rakodó rámpa és a 
gépjármű között tartózkodni tilos. 
 
7.5.Kézi földmunkavégzés: 
Az árokban dolgozók közötti távolság min. 3 m legyen.  
A földmunkavégzést csak a tervben előírtak szerint szabad végezni. A területen található 
közműveket fel kell függeszteni gerenda tartókra. A földpartot a gödör mélységével megegyező 
távolságban a szakadó lapon belül megterhelni nem szabad, a földet alávágással kitermelni 
tilos! Lépcsőzött kitermelés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet, a padkák 
szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál. Beázott munkaárok esetében meg kell 
vizsgálni a földfal állékonyságát. Ahol beszakadás található ki kell termelni a földet, majd 
dúcolttal meg kell erősíteni. 
Cső leeresztésénél a tervben előírtak szerinti ágyazatban kell a megfelelő tömörségre 
tömöríteni a földet. 
‐ Cső leeresztésénél a munkaárok dúcolását a cső súlyával megterhelni tilos. 
‐ Két egymással szomszédos dúcot csak akkor szabad eltávolítani, ha előzőleg teljes értékű 

ideiglenes dúcokat építettek be, ill. hátsó kikötést biztosítottak. 
‐ Elektromos berendezések, vagy vezetékek közelében a csövek irányba állítására fa dorongot 

kell alkalmazni. 
Földmunkák végzésekor: 
a) munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m‐t meghaladó 
mélységnél védőkorlátot, 
b) vonalas létesítmény esetén, lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység között 
jelzőkorlátot, 1,25 m‐t meghaladó mélységnél védőkorlátot, 
c) lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot 
kell létesíteni. 
5.6. Az 5.4. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: 
a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m‐t; 
b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon 
helyezkedik el, hogy a belefulladás lehetősége fennáll; 
c) födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor; 
d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon; 
e) a földmunkák végzése során az 5.7. pont kivételével. 
5.7. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5.4. pontban előírtak alapján 
a) munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között; 
b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt. 
7.6. Anyagkitermelés, aknaépítés, földalatti munkák, alagútépítés és földmunkák 
7.6.1. Anyagkitermelésnél, aknában, föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a 
következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: 
a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával; 
b) a személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó 
veszélyek megelőzésével; 
c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan 
belélegezhető levegő biztosításával, amely nem káros vagy veszélyes az egészségre; 
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d) annak lehetővé tételével, hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe, illetve más 
anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen. 
7.6..1. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, 
hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. 
Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, 
szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák. 
7.6..2. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 
megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. 
Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. 
7.6..3. A talajt alávágással kiemelni nem szabad. 
7.6..4. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 
7.6..5. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, 
különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő: 
 
                          

  
A talaj 

 
Függő‐ 
leges 
fal 
esetén 

   
Földkitermelés megengedett mélysége (m) 

 megnevezése   kitermelésének 
módja 

    2/4   3/4   4/4   5/4   6/4   7/4 

 Laza, szemcsés 
talaj 

 Szárazon   0,8   1,0   1,2   1,5   3,0   3,0    

    Nyíltvíz tartás 
mellett 

 0,8   1,0   1,5   2,5          

 Tömör, szemcsés 
talaj és sodorható 
iszap 

 Szárazon   0,8   1,0   1,2   1,5   2,0   2,5   3,5 

    Nyíltvíz tartás 
mellett 

 0,8   1,0   1,5   2,0   3,0       

 Kemény iszap és 
sodorható sovány 
anyag 

 Szárazon   1,0   1,2   1,5   2,0   2,5   3,3   4,0 

    Nyíltvíz tartás 
mellett 

 0,5   0,8   1,0   1,2   1,5   2,0   3,0 

 Sodorható kövér 
anyag 

 Szárazon   1,5   2,0   2,5   3,5   5,0   7,0   7,0 

    Nyíltvíz tartás 
mellett 

 1,0   1,5   2,0   3,0   4,0   4,0   4,0 

 Kemény anyag   Szárazon   1,7   3,0   4,0   5,0   7,0   7,0   7,0 

    Nyíltvíz tartás 
mellett 

 1,0   1,5   2,0   3,0   4,0   4,0   4,0 

                          
7.6..6. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, 
lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága 
legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál. 
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7.6..7. Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 
5,0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén 
lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. 
7.6..8. A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 
munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag 
eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 
7.6.9. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő 
igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb, 
vagy ha a munkagödör mellett ‐ a szakadó lapon belül ‐ statikus és dinamikus terhelés is 
várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. 
7.6..10. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. 
7.6..11. A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
7.6..12. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 
7.6..13. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör 
talajban legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a 
dúcolással követni kell. 
7.6..14. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. 
Ettől eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik 
és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a 
biztonságos munkavégzés feltételeit. 
7.6..15. A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál ‐ amennyiben az új létesítmény 
földmunkájának, illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb, mint a meglevő fal alapozási 
szintje ‐ a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell 
támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig. 
7.6..16. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének 
megfelelően, a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni. 
7.6. Az anyagkitermelés megkezdése előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a 
meghatározására és minimalizálására, amelyek a földalatti kábelekből és más elosztó 
rendszerekből erednek. 
7.6.1. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát, a berendezések helyét és a 
szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. 
7.6.2. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 
rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, 
tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna 
alkalmazásával kell elvégezni. 
A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m‐es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen 
haladva kell kiemelni. 
7.6.3. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), 
vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről ‐ 
szükség esetén szakértő bevonásával ‐ meggyőződtek. 
7.6. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos 
utakról. 
7.6.1. A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és 
egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete 
egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos közlekedés esetén 
legalább 1,00 m. 
Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót a 6.16.1. pontban 
meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani. 
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7.6.2. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel 
kell tüntetni. 
7.6.4. A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni, és a 
mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell 
felállítani. 
 
7.7.Betonozási munkák: 
‐ Ha a keverőgép emelvényen áll az ürítéshez surranót kell alkalmazni. 
‐ A beton tömörítéshez csak törpe feszültségű vagy kettős szigetelésű villamos hajtású 

vibrátort szabad alkalmazni. 
‐ Vibrátort és más elektromos berendezéseket csak szakképzett és vizsgázott szakmunkás 

kezelhet. 
‐ A zsaluzatot alátámasztó állvány megbontását minden második, ezután pedig a közbenső 

dúcok leeresztésével kell elvégezni. Az ékek eltávolítása előtt az állványzatot megbontani 
nem szabad. 

‐ Íves szerkezetnél valamennyi dúcot egyenletesen kell leengedni. 
7.8. Beton‐, vasbeton munkák 
7.8.1. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. A 
munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél‐ és oldaltávolságot, amelyek mellett a 
munka biztonságosan elvégezhető. 
7.8.2. Motorikusan hajtott gépi egyengető berendezés használata esetén az egyengető 
berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 
méter legyen, és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. 
7.8.3. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején 
tartózkodni tilos. 
7.8.4. A felhasznált egyengető‐, vágó‐ és hajlítógépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően 
kell felállítani, illetőleg működtetésüket biztosítani. 
7.8.5. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni, és elmozdulás ellen ki kell ékelni. A gép előtt a 
kés oldalán tartózkodni tilos! 
7.8.6. A hajlító tárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni. A 
hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől, görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel 
megfogni. 
7.8.7. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytől 5 méteres körzetben 
elektromos vezeték nincs, vagy azt feszültség mentesítették és ennek elvégzését a 
munkavégzés irányítója ellenőrizte. 
7.8.8. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni, hogy az biztonságosan megközelíthető legyen, a 
keverendő, illetve a kész anyag oda‐, illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan 
kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. 
7.8.9. Ha a betonkeverő gép emelvényen, állványon áll, az ürítéshez csúszdát kell építeni. 
7.8.10. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. 
7.8.11. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! 
A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell 
megakadályozni. 
7.8.12. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés 
alkalmazásával meg kell akadályozni. 
7.8.13. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni, hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a 
kezelőállásból elérhető legyen. 
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7.8.14. A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni, vagy a beesést, akaratlan 
benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni. 
7.8.15. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni, hogy a gép 
leválasztása megtörtént az energiahálózatról, az indító berendezést „A gépet elindítani tilos!” 
táblával ellátták, továbbá a gép kezelője meggyőződött arról, hogy nem áll fenn olyan veszély, 
mely a keverődob akaratlan elmozdulása, vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző 
munkavállalót veszélyeztetné. 
7.8.16. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell, hogy állítsa 
a gépet. 
7.8.17. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított 
munkaterületeket kell létesíteni. Biztosítani kell, hogy a munkát végző részére megfelelő 
mozgási tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm. A betonozási munkák 
céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások 
vonatkoznak. 
7.8.18. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a zsaluzatot a munka 
irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás 
megkezdésére. 
7.8.17. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a 
betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne 
legyen túlterhelve. 
7.8.20. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy a 
támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. 
7.8.21. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk. 
7.8.22. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, 
hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. 
7.8.23. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a 
nyomás alatti vezetéket megbontani. 
7.8.24. A betonszivattyú‐ és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor, illetve 
tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. 
7.9. Munkavégzés szűk munkatérben 
7.9.1. Az aknákban, a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a 
munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok 
vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek; vagy képződnek, de ezek a munka során 
felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók 
egészségét. 
7.9.2. A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának 
meg kell határoznia, és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő, 
szükséges biztonsági előírásokat. 
7.9.3. A csatorna, illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét, akik a bent 
tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás történhet rádió, vagy erre alkalmas 
egyéb elektronikai berendezés útján. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is abban 
az esetben, ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől, hogy a 
kommunikáció lehetetlenné válna beszéd, illetve fényjelzések útján. A figyelő személy nem 
hagyhatja el azt a helyet, amelyet számára kijelöltek. Biztosítani kell, hogy veszély esetén a 
figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a legrövidebb időn belül 
intézkedni tudjon. 
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7.9.4. Biztosítani kell, hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a 
munkavégzés idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el 
lehessen hagyni, és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. 
A szükséges búvó nyílások száma és mérete 
        

    A szükséges nyílások 
száma 

 A nyílás legkisebb 
mérete 

 Általános zárt tér   legalább 2, lehetőleg 
mindkét végén 

 legalább 0,30 m2 egy 
szélesség legalább 400 mm 

 3 m‐nél kisebb 
belmagasságú helyiség 

 legalább 1   0,50 m2, egy szélesség 
legalább 500 mm 

 Zárt tároló vagy bunker   legalább 1   0,50 m2, egy szélesség 
legalább 600 mm 

 Zárt tároló vagy bunker, ha 
a térfogata kisebb, mint 10 
m3 

 legalább 1 és legalább 1 
szellőztető nyílás 

 legalább 400 és 500 mm 
legalább 100 és 200 mm 

        
7.9.5. A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 
7.9.6. Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni, a helyiségeket 
át kell szellőztetni, vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell 
csökkenteni. 
7.9.7. A helyiséget méretétől és az ott‐tartózkodók számától függően szellőztetni kell. Ennek 
keretében biztosítani kell, hogy a helyiségben folyamatosan legalább 17 térfogat % oxigén 
rendelkezésre álljon. 
A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetében mérni kell. 
Tiszta oxigént befújni tilos! 
7.9.8. Amennyiben a szellőztetés, illetve az átlevegőztetés nem biztosítható, akkor izolációs 
(zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni. 
7.9.9. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel 
ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. A munkavállalókat a szükség esetén 
megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. 
7.9.10. Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát, előre kijelölt személyek felelősek 
annak koordinálásáért. 
7.9.11. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni 
arról, hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. 
7.9.12. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a 
munkavégzés irányítója a felelős. 
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8. Környezetvédelmi tervfejezet: 
 
 
A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat: 

 a Környezet védelméről szóló 1995. évi LIII Törvény 

 a Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 

 a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII Törvény 

 a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. sz. Törvény 

 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről 

 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet a levegő védelméről 

 284/2007. (X. 27.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM rendelet a zaj‐ és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

 314/2005. XII.25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálatról  

 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek védelméről 

 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 
 
Kivitelezéskor betartandóak a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások.  
Az építés és bontás során keletkezett hulladékokat a Vállalkozó Kivitelezőnek a keletkezett 
mennyiséget anyag fajtánként, a keletkezés helye szerint az átadás‐átvételt dokumentálni kell. 
A kivitelezés során meg kell akadályozni, hogy az munkaterületről a környezet a beépített ‐ 
felhasznált anyagoktól szennyeződhessen. havária helyzet előállása során intézkedni kell az 
azonnali kár lokalizációról, megszüntetésről ill elhárításról. havária esetet az illetékes 
Környezetvédelmi Hatóságnak be kell jelenteni. 
A tervezéssel érintett terület nem érint természetvédelmi területet, nincs a közelében védelem 
alatt álló terület, épület. A tervezés nem érint mezőgazdasági művelésű területet, erdőt. A 
munkavégzés során azbeszt bontása nem történik. 
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9. Tűzvédelmi tervfejezet: 
A tűzvédelmi tervfejezet a vonatkozó 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban foglaltak alapján készült el. 
Tűzoltási célra biztosítandó kézi 6 kg‐os porral oltó berendezések kimutatása: 
 

 munkagépeken és gépjárművökön:      1‐1 db 

 tűzveszélyes folyadéktárolóknál:      2 db 

 hegesztő berendezéseknél:        1 db 

 felvonulási építményeknél:        1 db 

 alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésnél: 2 db 
 
 
Tűzveszélyes tevékenység, pl nyílt lánggal történő hegesztés‐vágás esetén a munkahelyi vezető 
írásbeli engedélyével végezhető csak tevékenység, melyet a munkaterületen kell tartani! Tűz 
esetén annak az oltását azonnal meg kell kezdeni, ill. az illetékes tűzoltóságot értesíteni kell. 
Anyagtárolásra, üzemanyag tárolásra kijelölt területeknél a felvonulási útvonalat biztosítani 
kell. Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem 
jelentő, jól zárható edényben tárolható. 
Elektromos berendezések csak érvényes érintésvédelmi vizsgálattal alkalmazhatóak.  
Elektromos kábelek, hosszabbítók csak hibátlan kettős gumírozott szigetelésű kivitelben 
alkalmazhatóak. Minden szakadást, meghibásodást csak szakszerű javítással vagy cserével kell 
megoldani. Elektromos kábelek felvonulási, közlekedési útvonalak térszín feletti 
keresztezésekor védőcsőbe vagy védő szerkezetbe kell helyezni, a munkabiztonsági szabályok 
betartása és az elektromos tűz okozta károk megelőzése érdekében. 
A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan 
hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt 
felhasználhatónak kell lennie. 
Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál – minden töltés és lefejtés után 
közvetlenül – az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok 
csepegés‐ és szivárgásmentességét. 
A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást 
nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. 
A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos. 
A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos. 
 Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló 
helyiségben vagy tároló helyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok 
bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű 
villamos berendezését feszültség mentesíteni kell. 
Debrecen, 2022.július       

                                         

       
   
                                                                  Varga Pál Tibor tervező 
                            Vz‐tel, MMK 09‐01210 
                                                                                      4031 Debrecen, Gohér u.35‐37.sz.     
               Tel: +3620/9644‐836   





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVÁCS
KORNÉL ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.08.18. 19.17.31


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: KOVÁCS KORNÉL
Születési hely: MISKOLC I
Születési dátum: 1977.07.01.
Anyja neve: ZELMAN ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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