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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 58/2013. (II. 27. ) Kormanyrendelet és a 41/2018. (XII. 29.) BM rendelet alapjan Varga Pal
Tibor tervezé kijelentem, hogy a TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG FEJLESZTESI PROGRAM
KERETEBEN MEZOZOMBOR KULTERULET 37-S UT MENTEN FELEPITENDO LATOGATOKOZPONT
vizellatasdnak, szennyvizcsatornazasanak és csapadékviz elhelyezésének engedélyezési és
kiviteli tervdokumentacidjat, az altaldanos érvényl és az eseti hatdsagi elbirdsok- ezen belil a
tlizrendészeti kovetelményeket megallapito- rendeletek, szabdlyzatok, orszagos és dgazati
szabvanyok, valamint mdszaki elGirasok figyelembevételével készitettem el.

A tervezett mUiszaki megolddsok megfelelnek az altalanos érvényd, tovdbba az eseti

el6irdsoknak, azoktdl eltérés nem valt sziikségessé.

Debrecen, 2022. julius

Ly

Varga Pal Tibor tervez6
Vz-tel, MMK 09-01210
4031 Debrecen, Gohér u.35-37.sz.
Tel: +3620/9644-836
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Mudiszaki leiras

1.1.El6zmények:

Megrendel8 a TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG FEJLESZTESI PROGRAM KERETEBEN MEZOZOMBOR
KOLTERULET 0202/1 HRSZ-U INGATLANON, a 37-S UT MENTEN FELEPITENDO LATOGATOKOZPONT
vizellatasanak, szennyvizcsatornazasanak és csapadékviz elhelyezésének engedélyezési és kiviteli
tervdokumentdcio elkészitésével bizott meg.

Tervezési program része volt a szocialis vizellatas tervezett vizigényeknek valé kialakitasa és a szlikséges
oltéviz igény biztositdsa. A szocidlis szennyviz tisztitasa tervezése decentralizalt médon, egyedi
szennyvizelhelyezési kisberendezéssel a tisztitott szennyviz szivargdmez6n keresztil torténd
elhelyezésével tervezett. Tovabbi feladat volt a tervezési terlileten beliil keletkezé csapadékvizek
részben telken belili csapadékviz elhelyezése puffertaroldba, illetve elvezetése nyilt felszint
csapadékcsatorndba.

1.2.1.Megrendel6 adatai:
PK-Terv Kft
3530 Miskolc, Széchenyi utca 54. 1. em. 7.

1.2.2.Epittetd adatai:
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanacs
3910 Tokaj, Dézsa Gyorgy u. 2.sz.

2. A terv részletes ismertetése:

2.1.A tervezett ivoviz vezeték ismertetése:

A vizellatds a 0202 hrsz-U ingatlanon meglévé kutrdl keril biztositasra, egy Uj vizellatd vezeték
kiépitésével. Az Uj bekdtbvezeték becsatlakozik a fogyasztasmérs csomodpontot tartalmazé
aknam{targyba. A vezetéken érkezs viz kezelése sziikséges. A vezetéken sziikség esetén egy tarozé
tartaly is elhelyezhetd, puffer jelleggel.A fogyasztdsmérG aknat kbvetben a tervezett vizvezeték
csatlakozik az épllet kitérési pontjahoz. Tervezett vizméré DN 50 MOM-Aquila V3, Qn=25 m3/h MID
R=315 gy(irtidugattyus nagy indulasi érzékenységl vizméra.

Tervezett alapvezeték D 63 KPE-PE 100/V sdr 17- pn10-es anyagmindségli polietilén vizvezeték.

A Diszn6ké Zrt teriletén talalhato kutrol érkez6 nyersvizet az ivoviz technoldgiai tisztitomUvon keresztil
a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben szabalyoztak szerint a jogszabalynak megfelelSen tisztitjuk meg.
A tisztitott viz egy10 m3-es savallé acél tartdlyon keresztiil, nyomdsfokozé szivattyuval biztositja a
Rendezvényéplilet vizellatasat. A D 63 KPE alapvezeték latja el a nettd 100 m3-es oltdviz tarold
feltoltését is. Tovabba lehet&séget biztositunk a csapadékviz puffertarold locsolasi célu feltoltésére is.

Oltoviz ellatas:

Epileten beliil nedves t(iziviz halézatot nem kell kialakitani. A tervezett vizvezetékrél a sziikséges oltdviz
mennyiség nem biztosithato.

Az 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet 8. melléklet 1. tablazata alapjan a sziikséges oltéviz intenzitast
biztositani sziikséges, amelyet az épilettdl szamitott 200 m-en belil évé tarozordl kell biztositani az
54/2014 (XI1.5.) BM rendelet 72.§ (3) bekezdés b) pontja alapjan legalabb egy 6ran keresztiil.

Az oltéviztarold befogaddképessége az elGirdsok alapjan nem lehet kisebb 30 m3-nél, alsé szintje pedig
legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél. A viztarold kivételi helyét ugy kell kialakitani, hogy
az tlizolté gépjarmiivel megkozelithetd legyen. A viztarold és a védeni kivant épitmény, szabadterilet
kozotti tdvolsag nem haladhatja meg a 200 métert. A tavolsagot a megkdzelitési utvonalon kell mérni.

A tlizoltasi célra figyelembe vehet6 100 m3 alatti 6nallé viztarolét legalabb egy, az ennél nagyobbakat
pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat utan egy-egy szivocsGvezetékkel kell ellatni. A szivévezeték
belsé atméréGje legaldbb NA 100 legyen, alsé végzddését szlirGvel, fels6 vizszintes irdnyl végz6dését
pedig szabvanyos A jel (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellatni. A szivdcsonk-csatlakozo
helyet vizszintesen, a talajszinttdl 0,8-1,2 méter magassagban kell kialakitani.




TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG FEJLESZTESI PROGRAM KERETEBEN MEZOZOMBOR KULTERULET 37-S UT
MENTEN FELEPITENDO LATOGATOKOZPONT vizellatasanak, szennyvizcsatornazésanak és csapadékviz
elhelyezésének engedélyezési és kiviteli terve.

A szivocsOvezetékeket egymastdl legaldbb 5 méter tavolsagra kell elhelyezni.

A tervben két darab, 6sszesen netté 100 m3-es oltdviztarozd telepitése szerepel, 2 db szivécsonk
kialakitassal. A tarozo feltoltése a kiépitésre kerilG vizvezetékkel torténik, mely vizszal-megszakitassal
biztositja a tdrozé utantoltését.

Oltéviz tarozok tervezésekor figyelembe vettem a BM Katasztréfavédelmi Igazgatdsag dltal kiadott
hatdlyos vonatkozé Tlizvédelmi M(iszaki Irdnyelvet.

Az igényelt vizmennyiséget 2 db D 2400-as L=11,90 m hosszu Pureco — Viacon TS 54 fekv6hengeres
foldbe sullyesztett tlizi horganyzott korcolt acél tartallyal terveztem biztositani. A taroldk kiviil-beldl
passziv korréziovédelemmel, 2 rtg epoxigyanta alapu festéssel keriiltek tervezésre.

A szivdcsovet a tartdly fenéklemezétdl 30 cm-re terveztem meg.

A tartalyok elhelyezésénél figyelembe vettem a megkozelitési Utvonal lehet&ségeit és a TVMI
szivévezeték hosszusagra vonatkozo elGirdsat. A tarozék egy-egy DN 50-es acél légbeszivd cs6vel vannak
tervezve. A tarozok peremes csatlakozassal D 200-as KPE.PE 100/V sdr 17-es vezetékekkel vannak
Osszekotve.

Szivovezeték hosszisag méretezése:

Tervezett geodetikus magassagkiilonbség: 4,27 m

Mértékadd bekotbvezeték vizszintes vetileti hossza: 2,41 m

TvMI 4.2-2020.01.22. szerint szamitott vizkivételi pont tavolsaga:

4,27 x 2,47=10,40 m < 60

Rendelkezésre all6 toml6 hossz: 11,64 m

Az oltéviz tarold miitargyakat felUszas ellen nem kellett méretezni, mivel a mértékado talajvizszint
irrelevans mélyen helyezkedik el.

A tarozoék toltését a V-2 jelli vizvezeték 5-0s csmp-ba tervezett DN 50 -es szakasztolézar kezelésével kell
manudlisan elvégezni. A tarolok érintésvédelmi EPH kialakitasi terve nem része jelen
tervdokumentdacidnak, hanem az a generaltervezé villamos tervfejezetében szerepel.

Kézmiikeresztezések:
Tervezett ivoviz kiils6 alapvezeték, az alabbi kozmiveket keresztezi:

e meglévs DN 80 acél p=6,0 bar nagyk6zépnyomasu gazvezetéket-alulrdl
e meglévd tisztitott szennyviz nyomédvezetéket megkdzelit

e tervezett csapadékcsatornat

e tervezett szennyvizcsatornat

Kézml(ivek keresztezésében és épitmények alapjai megkozelitésében betartanddk az MSz 7487/2 -es
szabvany véddtavolsagokra vonatkozo eléirdsai. Tovabba elbirdas az MSZ 1500/3-/89 es szabvanyban
érintett fejezetek betartasa. CSAK SZAKFELUGYELET MELLETT VEGZETT KEZI FOLDMUNKA
MEGENGEDETT!

Figyelem: 2002 elG6tt létesiilt elektromos féldkabelekrdl az e-kozmiiben nincs kozmiinyilvantartas,
illetve mért elektromos és gazvezetékek nyomvonala a tervezési teriileten beliil ismeretlen! Gépi
munkavégzés el6tt kutatdgodrok létesitése sziltkséges! Gazvezeték biztonsagi ovezetén beliili gépi
foldmunkavégzés nem megengedett! A munkakezdés el6tt a kozmliiegyeztetési jegyz6konyvben elGirt
szakfeliigyeletet meg kell rendelni, a gdzvezeték nyomvonalat és a gépi munkavégzés hatdarat ki kell
tdzni!

e Akeresztez$ kabelek védelmére DN 100 KG PVC sn4-es véd&esovet kell felhelyezni.

o Avizvezeték fektetési mélysége -1,30 m csétetGszinten van tervezve, igy ahol a
szennyvizcsatorna felllrél keresztezi azt, ott 2,0-2,0 m hosszt D 200 KG-PVC-U sn4-es
véd6esbben kell vezetni a szennyvizcsatornat és a gy(ris teret PUR habbal ki kell télteni.
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e Ha aszennyvizcsatorna also keresztezéssel keresztezi a vizvezetéket és annak paldsttavolsaga
kisebb, mint 50 cm, akkor a vonatkozd 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4.sz. mell. szerinti
csatorna korilbetonozast kell elvégezni, min 10 cm vtg-ban és 1-1 m hosszban.

Alkalmazott betonmingség: C16/20-XF3-XC2-16-F2

2.2. A tervezett szennyvizcsatorna szennyviztisztité miitargy ismertetése:

Az ingatlan kozelében kézlizemi szennyviz csatorna nem taldlhaté. A Sarga Borhaz étterem a beruhdazasi
terilettel szomszédos 0202/1 hrsz-U ingatlanon szennyviz szikkaszté mez6t tizemeltet.

A meglévé szennyviz szikkasztd mezG Gzemeltetési tapasztalatait figyelembe véve, a sajat ingatlanon egy
Uj, méretezett szennyviz szikkaszté mez6 kialakitasa torténik. A rendelkezésre allé talajvizsgalati
jegyz6konyv szerint a talajviz szintje 5 m-es furas mellett sem volt elérhet6. A tervezett szikkasztémez6
helyén barna kissé kavicsos, kissé iszapos homok altalaj talalhaté.

A talaj atereszt6képességi egylitthatodja 1,39 x 10* m/s, amely megfeleld szikkasztast biztosit.

Az épliletbdl a kitorési pontokon keresztil keril kivezetésre a szennyviz. A kitérések a tervezett DN 1000
betonaknakon és D 160 KGA ill. KGAL tip.u tisztitdidomokon keresztiil kotnek be a D 160 KG-PVC-U MSZ
1401 sn8-as gerinccsatorndba. Ott, ahol a rendezett terep szint béli kialakitdsa igényli DN 100-as vb.
kiils6 ejt6csoves bukdakna kerlilt tervezésre. A gravitacios alapcsatornak 0,3%-os lejtéssel kertltek
tervezésre atlagos folyasfenék szintjik: 1,40 m-es mélységben tervezésre. A csatornat 10 cm alsé és 20
cm felsé homok agyazatba kell fektetni. A cs6vezetékre téle 30 cm-re ,,szennyviz jelz6szalagot kell
fektetni.

Az Osszegyljtott szennyvizet kétkamras vb. monolit anaerob m(ikodési oldomedencébe vezetjik. Az
oldémedencében biztositjuk a min. 10 napos tartézkodasi id6t, amely sordn a szennyviz bioldgiai
bomlasa el6sz6ér anoxikus, majd anaerob médon megy végbe. A keletkez6 CH,4, CO2, N2 stb gazokat a
m{(itargybdl kilevegbztetjik. A kileveg6ztetést javitja az épliletgépészeti ejtévezetékek tets feletti
kiszell6ztetése is. A monolit mitargy anyagmindsége: C 30/37--XA4-XC4-XF2-16-F3

A bomlds végtermékét jelenté iszapot az els6é kamrabdl évente egyszer-kétszer, a masodikbdl két évente
egyszer kell szippantdkocsival elszalltatni. Az elsé kamraban mindig biztositani kell min.20 cm vtg
iszapréteget. Iszapolaskor a felUszott pelyhesedett iszapot is el kell tavolitani. A technolégia az MSZ
15287:2000 szabvany szerint kerlilt méretezésre. A tisztitott szennyvizet oszté aknakon keresztil
juttatjuk el a szikkasztdmezére. A szikkasztémezd mérete a szabvany szerinti felliletre kerlt
méretezésre, azonban a hely korlatozottsdga miatt dréncsdvekkel nem tudjuk megvaldsitani. A
szikkasztdst Pureco Energis Xbox elemekbdl tervezett szikkasztémez6ben végezziik el.

A szikkasztomez6 alsé rétege 50 cm vtg OH 1-4 P-TT min&ségli homoksz(ir6 réteg. A szikkasztéelemek 35
cm vtg HK 8-16 TT min6ségl tomoritett kavicsagyon, 15 cm vitg fedSréteggel keriiltek tervezésre. A
szikkasztéelemeket NAUE Secutex nem sz6tt geotextilidval min 0,5 m-es atlapolassal kell korbevenni. A
geotextilia anyagsGrisége: 300 g/m2. A szikkasztomezdben aerob korilmények kdzott tovabb folyik a
tisztitasi folyamat, melyhez a leveg6t a kiszell6z6 csovek huzathatasa biztositja. A tisztitott szennyviz
monitorozasa érdekében a homoksz(irG rétegbe 2-2 db DN 100 ACO Opti dréncsé kerdilt tervezésre,
amely ellen6rz6 és mintavételi aknakon keresztil biztositja a mintavétel lehetGségét.

Az opti drén 0,2-0,2%-os lejtéssel keriil kiépitésre. A Pureco Energis Xbox szikkasztéelemek is 0,2%-o0s
lejtéssel kerliltek tervezésre.

Az épiileten beliil megkiilénbéztetiink:
- kommunalis szennyvizet
- zsiros jellegl szennyvizet

Az épiiletben jellemz&en kommunalis szennyviz keletkezik, amely kezelés nélkiil vezethetd be a
csatorndba. Kivételt képeznek ez aldl a konyhai teriileten keletkez6 zsiros szennyvizek, amelyek csak
zsirfogd miitargyon atvezetve kothet6k a szennyviz-haldzatba.
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Zsiros szennyviz:

Zsiros szennyviz a tervezett 100 adagos f6z6konyhdban keletkezik. A konyhai gépészeti csatlakozasokat,
ledllasok méreteit, illetve pozicidit konyhatechnoldgiai adatszolgaltatasa alapjan kell kialakitani. A
konyhai teriileten a magasabb szennyviz-héfoknak ellenalld, PE szennyviz csévek és idomok
alkalmazanddk, hegesztett kotésekkel a zsirfogdig. A konyhai teriileten keletkezett szennyviz csak
zsirfogd mitargyon keresztiil vezetve kothet6 a kommunalis szennyviz-hdldzatba. Beépitésre keriil egy
ACO gyartmanyu 4,0 |/s teljesitményd kltéri zsirfogé mitargy. A 100 adagos konyhai zsiros szennyvizek
méretezést az MSZ -EN 1825 szabvany alapjan méreteztik. A valasztott zsirfogd ACO Lipumax P-B, NG 4-
es kivitell, szagterhelésre kevésbé érzékeny teriiltre javasolt beépithetGségl. A tervezett zsirfogd
fedlapja D 400 kN teherbirasu osztalyd vb. fedlap. Az el6tisztitott szennyviz csatlakozik a telken belili
gravitacios D 160 KG-PVC-U alapcsatornahoz.

Belsé szennyviz elvezetési igények meghatdrozdsa
Az épiiletben kommunalis szennyviz keletkezik, amely kezelés nélkiil vezethetd be a csatorndba.

Mértékadd szennyviz-terhelés (MSZ 04-134-1991 szerint): 4,10 |/sec
Az épliletben keletkezd szennyviz mennyiség: 4,75 m3/nap

A keletkezb szennyvizek vdrhatd mindsége
A tervezéssel érintett ingatlanban, jellegébdél adéddan kommunalis szennyvizek keletkeznek, ipari vagy
ipari jellegli szennyvizek keletkezésére nem kell szamitani.

Varhaté mindségi paraméterek:
KOI = 1000 mg/I
BOIs = 450 — 500 mg/I
NH;—N = 80— 100 mg/|
NOs3; =5-6 mg/I
$>=1-2mg/l
t=15-22°C
PH=6,5-7,5

Tervezett miszaki megoldds megfelel a hatalyos jogszabdlyokban el6irt paramétereknek gy, mint:

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl,

e 28/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet a vizszennyez8 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatdrértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XIl. 6.) KWWM rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére
vonatkozo részletes szabalyokrdél

Tervezett szennyvizcsatorna alapvezeték az alabbi kézml(iveket keresztezi:

e tervezett ivoviz kiils6 alapvezetéket keresztez
e tervezett csapadékcsatorna kiils6 alapvezetéket keresztez

Kozmdvek keresztezésében és épitmények alapjai megkozelitésében betartanddk az MSz 7487/2 -es
szabvany véddtavolsagokra vonatkozo elGirasai. Tovabba el6iras az MSZ 1500/3-/89 es szabvanyban
érintett fejezetek betartasa. CSAK SZAKFELUGYELET MELLETT VEGZETT KEZI FOLDMUNKA
MEGENGEDETT!

Figyelem: 2002 elG6tt létesiilt elektromos féldkabelekrdl az e-kozmiiben nincs kozmiinyilvantartas,
illetve mért elektromos és gazvezetékek nyomvonala a tervezési teriileten beliil ismeretlen! Gépi
munkavégzés el6tt kutatdgodrok létesitése szilkséges! Gazvezeték biztonsagi dvezetén beliili gépi
foldmunkavégzés nem megengedett! A munkakezdés el6tt a k6zmiiegyeztetési jegyz6konyvben elGirt
szakfelligyeletet meg kell rendelni, a gdzvezeték nyomvonalat és a gépi munkavégzés hatarat ki kell
tdizni!
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o Akeresztez$ kabelek védelmére DN 100 KG PVC sn4d-es véd&csovet kell felhelyezni.

e Avizvezeték fektetési mélysége -1,30 m csGtetGszinten van tervezve, igy ahol a
szennyvizcsatorna felllrél keresztezi azt, ott 2,0-2,0 m hosszu D 200 KG-PVC-U sn4-es
véddcesbben kell vezetni a szennyvizcsatornat és a gy(irts teret PUR habbal ki kell télteni.

e Ha aszennyvizcsatorna also keresztezéssel keresztezi a vizvezetéket és annak paldsttavolsaga
kisebb, mint 50 cm, akkor a vonatkozé 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4.sz. mell. szerinti
csatorna korilbetonozast kell elvégezni, min 10 cm vtg-ban és 1-1 m hosszban.

Alkalmazott betonmindség: C16/20-XF3-XC2-16-F2

2.3. A tervezett csapadékcsatorna és zaportarozo ismertetése:

Csapadékcsatorna haldzat az ingatlan kozelében nincs kiépitve. A keletkez6 csapadékviz egy része a
kozterileten taldlhato nyilt burkolt arokba, majd a Flird6- patakba vezethetG. A geotechnikai jelentés
alapjan az ingatlanon lehet szikkasztani is.

A rendezvényhdz magastetds kivitelben kerilt tervezésre. A tervezési teriileten bellil az éplletrdl és a
burkolt atfelliletekrél érkezd csapadékvizek keriilnek elvezetésre. Az Al jel(i tet6fellletrél és az All-es
burkolatrol érkez6 csapadékviz tisztadvezetinek minGsithetd, ezért azt a jogszabaly adta lehetdséggel a
helyszinen valé elhelyezésre-szikkasztasra terveztem meg. Az ereszcsatornak -0,80 m-es folyasfenék
szinttel csatlakoznak a tervezett Alcaplast AGV 4 tip. PE-ereszcsatorna fogaddhoz.

Az utfelliletekrdl, zoldteriiletekrdl, ahol nem tervezett gépjarm( forgalom a csapadékviz elGtisztitas
nélkul kertl 6sszegytjtésre. A CS-2, CS-3 jell parkoldkban tervezett csapadékcsatornakba, egy esetleges
havaria helyzet kezelése érdekében Pureco Envia CRC 10 L/s kapacitasu olajsz(ir betétet terveztem. Az
olajsz(ir6k SZOE<5 mg/I|, hidraulikai hatasfokdak, amely megfelel a vonatkozo jogszabalyban elirtaknak.

A keletkez6 csapadékviz mennyiségének meghatdrozasa a szabvany elGirdsainak megfeleléen 4 éves
gyakorisagu, 10 perces allando id6tartamu, 270 L/s*ha csapadékintenzitasnak megfelelGen tortént. A
tetSk esdvizét gravitacios uton vezetjik el.

A telken beliili csapadékviz az 6sszegydjtés utan, egy tervezett 100 m3-es puffer tarozoba vezetve, a
zoldterilet 6ntozésére is felhasznalhatd. Az 6sszegyljtott csapadékviz 6ntdzés mentes idészakban a
csapadék gyakorisdga alapjan havonta 1-2 alkalommal lehet sziikséges a csapadékviz beengedése a
meglévé Flrd6-patakba. Az alacsonyabban fekvd 32 alldsos parkolorész csapadékvizét kdzvetlenil a
tulfolyévezetékbe vezetjlik, amely a Flird6-patakba csatlakozik. A betorkolasnal 2-2 m szélességben
mederburkolast terveztiink.

A tervben két darab 6sszesen 100 m3-es csapadékviz tarozoé telepitése szerepel. A tarozé feltdltése
csapadékvizzel térténik. Ontdzési célra a tarozok tisztitott ivovizzel is feltdlthetSek lesznek.

Tervezett csapadékcsatornat DN 100 vasbeton tisztitd aknakkal és DN 200 KGA-KGAL tip. tisztitd
idomokkal terveztem. 75 cm-t6l nagyobb folyas fenék bukas esetén kiils6 ejtd cséves tisztitd aknakat
terveztem. Az olajfogo betéttel tervezett tisztitd aknak homok fogds kivitelben keriiltek tervezésre
melynek kamra mérete 50 cm. Az Gizemeltetés soran az olajfogé betétet tisztitani cserélni arra
szakképzett és jogosult kornyezetvédelmi vallalkozas teheti meg. A homokfogdban felgyilemlett
homokot-iszapot veszélyes hulladékként kell kezelni.

Tervezett csatornak atmérGje fokozatosan béviil6, D 200-D 250 KG-PVC-U sn 8 MSZ 1401 szabvany
szerinti i=0,3% lejtéssel kerlilt tervezésre.
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Vonatkozd jogszabdlyok:

e A 219/2004 Korm.rend. 2.sz. mellékelte alapjan a tervezési terilet felszin alatti viz
szempontjabdl kevésbé érzékeny terileti besorolasinak mindsiil.

e Avonatkozd 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 2.sz. melléklete szerint 2. terileti kategdridnak
megfelel6en a befogaddra a SZOE max 5 mg/| hatarérték vonatkozik.

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl

Kézmliikeresztezések:
Tervezett csapadékcsatorna az alabbi kézmiveket keresztezi:

e tervezett szennyvizcsatorna kiils6 alapvezetéket keresztez
e tervezett vizvezeték kilsé alapvezetéket keresztez

Kozmdvek keresztezésében és épitmények alapjai megkozelitésében betartanddk az MSz 7487/2 -es
szabvany véddtavolsagokra vonatkozo el6irdsai. Tovabba elbirdas az MSZ 1500/3-/89 es szabvanyban
érintett fejezetek betartasa. CSAK SZAKFELUGYELET MELLETT VEGZETT KEZI FOLDMUNKA
MEGENGEDETT!

Figyelem: 2002 elG6tt létesiilt elektromos féldkabelekrdl az e-kdzmiiben nincs kozmiinyilvantartas,
illetve mért elektromos és gazvezetékek nyomvonala a tervezési teriileten beliil ismeretlen! Gépi
munkavégzés el6tt kutatdgodrok létesitése sziltkséges! Gazvezeték biztonsdagi ovezetén beliili gépi
foldmunkavégzés nem megengedett! A munkakezdés el6tt a kozmliiegyeztetési jegyz6konyvben elGirt

szakfeliigyeletet meg kell rendelni, a gazvezeték nyomvonalat és a gépi munkavégzés hatarat ki kell
tdzni!

e Akeresztez$ kabelek védelmére DN 100 KG PVC sn4-es véd&esovet kell felhelyezni.

o Avizvezeték fektetési mélysége -1,30 m cs6tet6szinten van tervezve, igy ahol a
szennyvizcsatorna felllrél keresztezi azt, ott 2,0-2,0 m hosszu D 200 KG-PVC-U sn4-es
védbesbben kell vezetni a szennyvizcsatornat és a gy(ris teret PUR habbal ki kell télteni.

e Ha aszennyvizcsatorna also keresztezéssel keresztezi a vizvezetéket és annak paldsttavolsaga
kisebb, mint 50 cm, akkor a vonatkozd 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4.sz. mell. szerinti
csatorna korilbetonozast kell elvégezni, min 10 cm vtg-ban és 1-1 m hosszban.

Alkalmazott betonmin&ség: C16/20-XF3-XC2-16-F2
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3. Hidraulikai szamitas

3.1.Atlagos vizigény:

Az épiilet teljes napi vizfelhasznalasa az MI-10-158-1:1992 Miszaki Iranyelv értékei alapjan keriilt
meghatarozasra.

Napi vizfogyasztas, és szennyviz kibocsatas

Személyzet létszama 6 f6
Személyzet fajlagos vizfogyasztasa 50 |/nap
Személyzet vizigénye: 300 |/nap
Vendégek létszama 150 f6
Vendégek fajlagos vizfogyasztdsa 15 |/nap
Vendégek vizigénye: 2250 I/nap
Konyhai dolgozdk létszama 416

Konyhai dolgozék fajlagos vizfogyasztdsa 150 I/nap
Konyhai dolgozdk vizigénye: 600 |/nap
Konyhai adag szama 100 adag
Konyhai fejadag vizfogyasztdsa 10 I/adag
Konyha vizigénye: 1000 I/nap
Takaritas vizigénye: 600 |/nap

Az épiilet varhato atlagos napi vizfogyasztasa 4,75 m3/nap
Az épiilet varhato atlagos napi szennyviz kibocsatasa 4,75 m3/nap

A 2011. évi CCIX. torvény 1. szamu melléklete alapjan meghatarozott felhasznaldi egyenérték 1.
A szikséges kifolydsi nyomas az ivoviz haldozat berendezéseinél 0,5bar.

3.2. Maximalis vizigény:
Az épiilet egyidejl csucs vizigénye az MSZ 04-132-1991 szabvany irdnyszamai alapjan lett meghatarozva.

,,,,,

A sziikséges kifolydsi nyomas az ivéviz haldzat berendezéseinél 0,5bar.
Tervezett D 63 KPE vizbekotés a tervezett vizigényeket képes biztositani.
3.4.Szennyvizkibocsatas max. 6blitési vizhozama:

Gépészeti tervfejezetbdl atvett:
¥Q=1,70 L/s= 6,12 m3/h

Sorszam | Csatorna hidraulikai | Bekot6vezeték | lejtés | csatorna Usztatasi | Usztatdsi | csatorna
jele terhelése | atmér6je DN (%) telitettsége | sebesség | mélység | kapacitasa
(I/s) % (m/s) (mm) (I/s)

1 Sz-1 1,70 160 0,3 27,60 0,43 41,4 11,00
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3.5. Bekotovezeték hidraulikai méretezése:

Alapadatok:
halézati nyugalmi
stacioner nyomas,
p ny.mért= 3 bar= 29,4 m |vizmér6helyen
Qh max = 6,12 |m3/h= 0,0017| m3/s |szocialis
D= valasztott bekotévezeték
63 mm 0,063] m |kulmérete
d=
55,59 |mm 0,056 cs6 bels6 atmérdje
A= nedvesitett
0,002426 |m2 keresztmetszet
vmért=Q mért/ A=
0,70 |m/s aramlasi sebesség
Hossz menti veszteség szamitasa:
|= 52,6 |m
A= 0,022 ( cs6surlddasi egyutthatd)
hv=A*1/d*v’/2g= 0,52 |m= 0,05 | bar
Helyi veszteségek:
Vizméré helyi nyomasvesztesége ( Kvs_kataldgusbol 36 bar= 0,029 m
VizmérGakna és rakotés helyi veszteségei= bar= 0,120 m
2 helyi veszteség= bar= 0,149 m
Geodetikus magassagkiilonbség= bar= -0,55 m
Osszes veszteség (helyi+hossz menti+geodetikus)= 0,01 bar= 012 m

Rendelkezésre allé nyomas a vizmérbhely utani csatlakozasi szelvényében:
p mért- 0sszes veszteség= 2,99 bar

Jogszabdly szerint biztositandé nyomas: 1,5 bar
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3.6. Oltdviz tarold toltévezeték kapacitds hidraulikai méretezése:

Alapadatok:
haldzati nyugalmi
p ny.mért= 3 bar= 29,4] m |stacioner nyomds
Qh max = 30 m3/h= 0,008333| m3/s |oltdviz tartaly toltése
D= valasztott bekotbvezeték
63 mm 0,063] m |kilmérete
d=
55,59 |mm 0,056 cs6 bels6 atméréje
A= nedvesitett
0,002426 |m2 keresztmetszet
vmért=Q mért/ A=
3,44 |m/s aramldsi sebesség
Hossz menti veszteség szamitasa:
I= 96,5 |m
A= 0,0227 ( cs6surlédasi egyutthatd)
hv=7»*|/d*v2/2g= 23,73 |m= 2,42 bar
Helyi veszteségek:
VizmérG helyi nyomasvesztesége ( Kvs_katalogusbol 36 bar= 0,694 m
VizmérGakna és rakotés helyi veszteségei= bar= 2,707 m
2 helyi veszteség= bar= 3,401 m
Geodetikus magassagkiilonbség= bar= -3 m
Osszes veszteség (helyi+hossz menti+geodetikus)= 2,46 bar= 24,13 m

Rendelkezésre allé nyomas a vizmérbhely utani V2: 0+096,50 csatlakozasi szelvényében:
p mért- Osszes veszteség= 0,54 bar
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3.7. Bévitett szennyviz oldomedence és szikkasztdmez6 méretezése:

A méretezés az MSZ 15287:2000 teleplilésekrdl szarmazo szennyvizek tisztitotelepei.
Szennyviztisztitd kism(targyak és kisberendezések- szabvany szerinti késziilt.

P

3.7.1. Bovitett olddmedence méretezése:
Alapadatok:
e Qm=4,75m3/d
e tartdzkodasiid6: 10 d
e Vm=47,50 m3
e kamra méretaranyok: 2:1:1 méreteket Id. az 1.10-es tervlapon
tervezett olddmedence kamra térfogatai:
V1= 23,79 m3
V2=V3=11,89 m3

YV=47,57 m3

3.7.2. Szikkasztémez6 méretezése
Alapadatok:

e Qm=4,75m3/d

e szikkasztasi egyltthatd: 8 min/cm

e fajlagos dréncs6 hossza 90 cm-es arokszélesség esetén: 43 m*d/m3
Sziikséges szikkasztoarok hossz szamitasa:

e L=43(m*d/m3) * 4,75 (m3/d) = 204,25 m
Sziikséges szikkasztasi felllet:

e F=L1*0,9 m=183,825 m2
A szikkasztomez6 az ismertetett helyhiany miatt Pureco Energis Xbox elemekbdl kerilt tervezésre.
Méretei:

e Felllete: 13,80*%13,80 m = 190,44 m2

e Térfogata: 13,80%13,80*0,60=114,26 m3
Tervezett felulet > sziikséges felllet!
3.7.3. Szikkasztdmez6 méretezése homoksziir6ként, hidraulikai terhelés alapjan
Fajlagos hidraulikai terhelés (értékhatarok 16-40 I/m?xd): Lvh=25 |/m?2-d
Szikkasztdmezd mértékadd hidraulikai terhelése, Qm= 4,75 m3/d
Szamitott felllet: A=47501/d / 251/m2-d = 190 m?

Tervezett felllet 190,44 m2 > 190 m2, igy a tervezett szlirémez6 hidraulikai terhelés alapjan megfeleld.
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3.8 Zsirfogd méretezése MSZ-EN -1825-2:2000 szerint:

Zsirlevalaszto berendezések méretezése, ételadagok figyelembe vételével (M5z EN 1825)

Konyhatipus Etheztetett VM= F= t= Os=
s:emél}-:: szdma Uzemspecifikus Dinamikus Mapi tzemidd Maximélis
[Havi dtlaghan vizfelhaszndlas vizhasznilati szennyviz
nzpi melegételszam) tényezt mennylség
Hotel komyha Adag / nap x10010=....... xh= e — s
... Jremidd x 36500 5
Efterem Adag / nap x501= x8h= e LRET (=
... Jremidd x 36500 5
Uzemikomyha / Adag / nap b= x 20 = e LRET s
Menza ... Jremidd x 36500 =
Kirhaz konyha Adag / nap 220 =. .. x13= —— =
...[remidd x 3600 5
Egésznan tzemeld .ﬂ.dag /S nap 1 101= 522 = SR - s
koryha ... Jremidd x 3600 5
Tenyezok: fdl Zsirsiiriiség 0,594 ftl Befolyviz himérsaklet frl Tiszfitdszer nélkil
E/Tmrig &0 *Cg
fd15  Zsirshriség 0,54 ft 1,3  Befolyiviz himérsakiet frl3 Tiszfitbszerral
/o4 60 "C-al
fr15 P1. Kérhazban
hasznilatos
tiszfitdszarral

Qs= (100 adag*50L*8,5): (4 6ra*3600s)= 2,95 L/s
NG= Qsxfdxftxfr=2,95,0x1,0x1,3=3,83
Viszap=100LXxNG=191 L

Valasztott m(itargy:

ACO Lipumax P-B NG 4, integralt manyagtartalyos zsirlevalaszté 980 I-es iszaptérrel.
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3.9. Csapadékviz hidrologiai méretezése:
Mértékadd zaporcsapadéknak a szarmazo 270 L/s*ha intenzitasu, 10 perces idGtartamu,
allandd intenzitasu modellcsapadékra vonatkozd szamitott értékeket vettem figyelembe.

Mértékadoé csapadékviz szamitasa az OVH-MI-10-455/2-88 szerint

Vizgyljto feliletek Lefolyasi tényez6k

Al 312 m’  |tets v 0,95
A2 60 m’  |tet6 y2 0,95
A3 195 m®  |térks Vs 0,8
Ad 284 m®  |térké Yy 0,8
A5 86 m>  |tetd y5 0,95
A6 170 m®  |térks Ve 0,8
A7 88 m®  |térké V7 0,8
A8 223 m>  |térké v 0,8
A9 576 m? parkolé Yo 0,9
A10 708 m’  |parkolé Wi 0,9
A1l 185 m>  |térké yll 0,8

Osszesen= 2887 m?
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Hidroldgiai méretezés - racionalis modszerrel:

gyakorisag (év): 4
id6tartam (min): 10
q (Vs*ha)= 270
Qn= An*yn*q= (Is)

Ql 8,00
Q2 1,54
Q3 4,21
Q4 6,13
Q5 2,21
Q6 3,67
Q7 1,90
Q8 4,82
Q9 14,00
Q10 17,20
Q11 4,00
Q Osszesen:(I/s) 67,68
Vi=(m’) 4,80
V=) 0,92
V 3=(m) 2,53
Vi=(m) 3,68
V 5=(m) 1,32
V6=(m’) 2,20
V 7=(m’) 1,14
V8=(m’) 2,89
V 9=(m’) 8,40
V10=(m) 10,32
V1l=(m’) 2,40
V =) 40,61
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Agvezetékek hidraulikai terhelése:

Sorszam Csatorna jele szelvény | hidraulikai | csatorna | lejtés | csatorna | Usztatdsi | Usztatasi | csatorna
helye terhelése | atmérGje | (%) | telitettsége | sebesség | mélység | kapacitdsa

(1/s) DN % (m/s) (mm) (I/s)

1 Cs-1 EBTA-01 24,48 250 0,3 63,6 0,84 197 35,7

2 CS-2 OF-TA- 14,00 200 0,3 65,2 0,73 123 19,8

04

3 Cs-3 EBTA-02 | 17,20 200 0,3 76,8 0,75 144 19,8

4 CS4=CS1+CS2+CS3 | TA-05 55,68 315 0,3 75 1,00 222 65,8
(talfolyé
tzemben)

5 CS-5 TA-06 8,00 200 0,3 46 0,64 69 19,8
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elhelyezésének engedélyezési és kiviteli terve.

4. Létesitményjegyzék:
Epiil 6sszesen:

1. Vizvezeték:

276,50 m D 63 KPE PE 100/V SDR 17- P10 ivdviz vezeték

2 db Pureco-Viacon TS-54 fekv6hengeres acél oltéviztarolé Vh=100 m3

1 db 120x120x135 cm belméretdl vb. vizmérShely, DN 50 vizmérével és szerelvényeivel
szerelve

3 db DN 50 Hawle Nr.2600 hazi fGelzaro toldzar

2. Szennyvizcsatorna:

133,4 m D 160 KG PVC-U MSZ 1401 sn8 szennyvizcsatorna

1db ,TA” jeli DN 100 vb. tisztitéakna

3 db ,,EBTA” jelli DN 100 vb. kiils6 ejt6csoves bukdakna

5 db D 160/400/160 KGA tisztitéidom

2 db D 160/400/160 KGAL tisztitéidom

1 db ACO Lipumax P-B NG 4 foldbe telepithetd polietilén zsirlevalasztd. teljesitmény: 41/s,
iszaptér: 980 | zsirtarold kapacitds: 270 |, teljes (irtartalom: 1465 |

190,44 m2 Pureco Energis Xbox szikkasztomezé

1 db 47,57 m3-es bévitett oldomedence

3. Csapadékcsatorna:

77,56 m D 315 KG PVC-U MSZ 1401 sn8 csapadékcsatorna
66,40 m D 250 KG PVC-U MSZ 1401 sn8 csapadékcsatorna
169,80 m D 200 KG PVC-U MSZ 1401 sn8 csapadékcsatorna
127,30 m ACO Multiline V150 folydka

6 db ,, TA” jelti DN 100 vb. tisztitéakna

7 db ,,OF-TA” jel(i DN 100 vb. homokfogds tisztitdakna

5 db ,EBTA” jell DN 100 vb. kiilsé ejt6csoves bukdakna

3 db D 200/400/200 KGA tisztitéidom

1 db D 200/400/200 KGAL tisztitéidom

2 db Pureco-Viacon TS-50 fekv6hengeres acél oltdviztarolé V=100 m3
7 db Pureco Envia CRC 10 I/s olajfogd betét

7 db Alcaplast AGV 4-es lombkosaras ereszcsatorna fogaddidom
1 db 27 m3-es kulé kavics toltetl szikkasztdmez§

1 db monolit beton kitorkolé mtargy
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5. Epités-szerelési munkak: Ivovizvezeték épitésénél az elektrofuzids kdtésekbdl kialakitott
csomopontokat terveztem be. Kovetendd a PE technoldgidra vonatkozé gyartoi
alkalmazastechnoldgiai utasitasok.

Szennyvizcsatorna épitésnél a KG-PVC-U alkalmazastechnikai utasitdsokban foglaltak szerint kell
eljarni. Gravitacids szennyvizcsatorna épitésénél az KGU anyagu csatornacsovekre vonatkozo
gyartoi alkalmazastechnoldgiai utasitasokat kell betartani. Tisztitéidomok DN 150/400/150
KGAL teleszkdpos és DN 150/400/150 KGA akna kivitelben keriiltek tervezésre. Az akna
fedlapok az MSZ EN 124 szabvany szerinti C 250 és D 400 kN tengelyterhelésiiként keriilnek
beépitésre. Vasbeton elemek beépitésénél az emel6gép biztonsagi szabalyzat szerinti médon
kell eljarni, arra minGsitett és alkalmazasi engedéllyel bird célszerszammal kell a vasbeton
terméket a munkagodorbe beemelni.

6.Uzemeltetdi vizsgalatok:

Nyomasprobat az MSZ EN 805:2000 szabvany alapjan kell elvégezni.

6.1.1 ElGkészités:

A cs6vezetéket megtisztitott, leterhelt allapotban, a megfelel6 kitdmasztasokkal tortént
kiépités utan lehet nyomdaspréba ala vetni. A nyomasprodba vizzel torténik. A vezetéket gondos
|égtelenités utdn fel kell tolteni vizzel.

6.1.2. Probanyomas (STP):

A szamitas sordn figyelembe nem vett nyomaslengés esetén:

STP= MDPax1,5 vagy STP = MDPa+500kPa, ahol (MDPa= tervezési nyomas), amelyik STP érték
kisebb, az lesz a prébanyomds értéke. STP=3,50 bar.

A vizsgalati berendezést a vizsgalt szakasz legmélyebb pontjara kell felszerelni.

6.1.3. El6zetes vizsgalat:

- A cs6vezetéket az el6készités utan a nyomast legaldbb az lizemi nyomasig kell
folyamatosan emelni, anélkiil, hogy ez a rendszer prébanyomast meghaladna. (A
kotéseket szemrevételezni kell, ha oldhatd kétésnél szivdrgds jelenik meg a csavarok
utdn huzdsdval a témitettséget el kell érni. Oldhatatlan hegesztett ktésnél térténd
szivdargds észlelésekor az elézetes vizsgdlatot meg kell szakitani, majd a hibds idomot
cserélni kell!)

- Az Gzemi nyomason feltoltott vezetéket hagyjuk légkori nyomasra konszolidalodni.
Ennek idétartama 1 6ra.

- A nyugalmiidGszak utdan emeljiik a nyomast gyorsan kb 10 perc alatt a
rendszerprébanyomasig (STP). Folyamatos vagy rovid id6kozonkénti szivattyldzassal
30 percig tartsuk fenn az STP nyomas allapotot. Figyeljiik szemrevételezéssel, hogy
jelentkeznek-e szivargasok.

- Hagyjuk 1 d6rara a csGvezeték viszkoelasztikus kuszasanak lejatszddasat, majd mérjik
meg a nyomas értékét. Ha a nyomas az STP 30% alatt csdkken, akkor sikeres az
el6vizsgalatunk.

6.1.4. Egyesitett nyomasesés vizsgalat:

- Az elGzetes vizsgdlati fazis végén mért tényleges nyomast csokkentsik hirtelen az STP 5-
10 %-val.

- Mérjik meg az eltavolitott viz térfogatat AV.

- Szamitsuk ki az elfogadhatd vizveszteséget AVmax-ot és ellendrizziik, hogy az elvezetett
vizmennyiség AV azt meghaladja-e

- Akkor jé a vizsgala, ha AV kisebb, mint AVmax, kilénben a csévezetéket ujra le kell
Uriteni, és légteleniteni kell.

AVmax=1,2*V*Ap*(1/Ew+(D/e*ER))
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- AVmax: megengedhetd vizveszteség (1)

- V:avizsgdlt csGszakasz térfogata (1)

- Ap: a mért nyomasveszteség (kPa)

- Ew: aviz 6sszenyomhatdsagi modulusa (kPa)

- D:acs6 bels6 atmérsje (m)

- e: cs6fal vastagsaga (m)

- ER: cs6fal rugalmassagi egyltthatdja hossztengelyre meréleges irdnyban (kPa)
6.1.5. FO vizsgalati fazis:
30 percen keresztiil figyelni kell a cs6 6sszehlzdéddasa miatt keletkez6 nyomdasnoévekedés
mértékét. A vizsgdlat akkor sikeres, ha a nyomasnovekedést mutatd gorbe toretlen.
Amennyiben nyomascsokkenés tapasztalhaté, akkor szivargds van a rendszeren.
Kétség esetén a f6 vizsgdlati id6 hosszat 90 percre meghosszabbithatjuk. Ebben az esetben a
nyomadasveszteség 25kPa-ra korlatozédik az 6sszehuzddasi fazis soran elért legnagyobb
nyomdshoz képest.
A vizsgalat akkor sikeres, ha a nyomasesés kisebb, mint 25 kPa.
6.2. Csovezeték fert6tlenitése:
A mosatasi fert6tlenitési munkakat a MSZ 15286:1999 Ivévizellatas, csGvezetékek tisztitasa és
fert6tlenitése szabvany elSirdsainak megfelel6en kell elvégezni A csévezetéket a szilard
szennyez&désektdl ivvizzel obliteni sziikséges. Az Oblitést levegs bevitel nélkil kell végezni. A
mosatasi id6 min 2x —e a tervezett csészakaszban kialakulé sebesség hanyadosanak.
A mosatott vizet el kell vezetni a munkateriletrél.
A csGvezeték fertGtlenitését NaOCI, 150 mg/l ipari koncentraciéjui 15%-os hypds vizes oldatanak
statikus eljarassal torténd bevitelével kell végezni. A csGvezetékben el kell érni a 30 mg/l —es
hypds fert6tlenitészer koncentraciot. A fertStlenitd szernek min. 3 érat kell tartézkodnia a
csGvezetékben.
A fert6tlenités folyamata a nyomdaspréba folyamataval egyidejlileg is torténhet.
A behatasi id6 és a nyomasproéba vizsgalat végén a csévezetéket ivovizzel dbliteni sziikséges min
2x.
A megépitett vizhaldzat tlizcsapjan keresztiil, akkreditalt laboratdriumi vizsgalathoz, akkreditalt
vizmintavételt kell végezni. A sikeres negativ bakterioldgiai vizminta eredmény utan lehet a
vezetéképitést készre jelenteni és kérni a mlszaki atadas-atvétel id6pontjanak kitlizését.
6.3. Vizzardsagi vizsgalat:
MSZ EN 1610:2001 szerinti mddszerrel végezve.
6.4.1.Vizzel vald vizsgalat ( ,,W”- médszer)
6.4.1.1Vizsgalati nyomas
A vizsgalati nyomas a vizsgalati szakasznak, adottsag szerint, a folyasiranyban vagy azzal
ellentétesen elhelyezett akna terepszintjéig vizzel vald feltoltésébél szarmazd nyomas,
legnagyobb értéke 50 kPa ( 0,5 bar), legkisebb értéke 10kPa ( 0,1 bar) a cs6tetén mérve.
Nagyobb vizsgdlati nyomas adhaté meg azon cs6vezetékekre, amelyek allanddéan vagy
atmenetileg tulnyomassal Gizemelnek (Idsd a prEN 805-6t).
6.4.2.El6készileti id6
A csGvezeték és/vagy akna feltoltése és a megkivant prébanyomasérték elérése utan
el6készileti idére lehet szlikség.
MEGJEGYZES: Szokdsos mddon 1 éra elegendd. Ennél tébb id6re lehet sziikség példaul
szarazabb klimatikus kérilmények kozott a betoncsovek esetében.
6.4.3. Vizsgdlati idGtartam
A vizsgélati id6tartam 30 +/- 1 perc.
6.4.4. Vizsgdlati kovetelmények
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A vizzel val6 feltoltéssel az 7.4.1. szakaszban leirtak szerint vizsgalati nyomas 1kPa-on belil
maradjon. Ezen kovetelmény eléréséhez a vizsgalat alatt hozzatoltott teljes vizmennyiséget,
valamint a megkivant vizsgalati nyomdson a mindenkori nyomdémagassagot mérni és feljegyezni
kell.
A vizsgalati kovetelmény teljesil, ha az utantoltott viz mennyisége nem nagyobb, mint:

- 0,151/m? 30 perc alatt cs6vezeték esetében

- 0,20 1/m? 30 perc alatt cs6vezeték és hozza tartozd aknak esetében

- 0,40 1/m? 30 perc alatt aknak és ellen6rz6 nyilasok esetében
MEGJEGYZES: a m? a belsS nedvesitett feliiletet jelenti
6.4.5. Egyedi csGkotések vizsgalata

Ha masként nincs elbirva, az egyedi csGkotések vizsgalata a teljes cs6vezeték, altaldban >

DN 1000, vizsgalataként foghato fel.
Egyedi cs6kotések vizsgalatakor a ,,W” vizsgalat szerinti feltiintetett 1 m hosszu cs6darab
fellletének felel meg, ha mas rendelkezés nincs. A vizsgalati kovetelmények megfelelnek az
7.4.4. szakasz szerintieknek, a cs6tet6n 50 kPa prébanyomassal.
6.5. ITV kameras vizsgalat:

A gravitdcids csatornardl ITV kamerds vizsgalatot kell késziteni, melynek az aldbbiakra kell
kiterjednie:

e acsatorna lejtésére/kontrassagra,

e acsO folytonossagara

e repedés ill. horpadds mentességére

e a csé ovalitasra,

e csomopontok szerelési hibaira

e infiltracids hibdkra

e tomitSgylrl kifordulasi hibaira

A megvaldsulasroél nyiltarkos geodéziai bemérést kell végezni, amihez az e-kozm{
nyilvantartasba vételhez sziikséges geodéziai megvaldsuldsi munkarészeket is el kell végezni.
6.6. Féldmiivek vizsgalatai:

- A gerincvezeték nyomvonalaban 50 m-ként radiometrids izotopos vizsgalattal késziilt
talajtomorségi vizsgalatot kell végezni, a cs6zonaban, illetve a terepszint alatti -50
cm-es rtg-ben.

- Ott, ahol a meglévs vagy tervezett szilard burkolatu utat érint a nyomvonal terheléses,
ott tarcsas teherbirasi vizsgalatot is kell végezni.

- Akeresztezd, ill. kozelben haladd vonalas |étesitmények véd6tavolsagan belil csak kézi
foldmunkavégzés megengedett!

- A munkaarkot 80 cm —tSl mélyebben ducolni sziikséges, vagy rézs(s kialakitassal kell azt
kiasni. Rézs(ihajlas mértéke 1:2, a kitermelt fold szakaddlapon beliil nem tarolhatd!
Megjegyzés: a koltségvetésben ducolt munkaarokkal keriilt a féldmunka
mennyiségének szamitasa.

- Az esetlegesen a felszinrdl érkez6 csapadékvizeket a munkaaroktdl el kell vezetni.

- Acs6zoénaban a talajvizsgalati jelentés alapjan a meglévs agyagos altalaj nem alkalmas
visszatoltésre.

Alkalmazhat6 agyazati anyagok:

e kavicsos homok, vagy homokos kavics dmax = 20 mm agyazati anyag, de éles szélu

koveket nem tartalmazhat és Try85%-ra betomorithet6 legyen.

e Osztalyozott homokos kavics: 25 % kavics dmax = 16 mm (KD-EXTRA cs6 esetén dmax =

10 mm), 70 % homok frakcid és 5 % agyag-iszap tartalom. Az dgyazati anyag éles szél(
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koveket nem tartalmazhat és Try 85-90 %-ra betomorithet6 legyen. A cs6zéna teljes
magassagaban (alsd, oldalso- és fels6 agyazati réteg) alkalmazhaté.

e Az egyenletes szemeloszlasu (jol gradualt, U >4,0) és jél tomorithet6 homok is
alkalmazhatdé minden agyazati réteghez. Ennél azonban figyelembe kell venni, hogy az
el6irt szemcseosszetétel és a rendelkezésre allé tomorits-eszk6zok mellett Try 85 %-nal
nagyobb agyazati témorség nem tervezhetd.

e A fentiek szerint jellemzett homoktalaj és cement 6:1 vagy 5:1 ardnyu szaraz keveréke.
Az arokfenék talajminéségének ismeretében donthet6 el, hogy sziikséges-e alsé
agyazati réteget késziteni. Ez csak akkor mell6zhetd, ha az altalaj jo teherbirasq,
szemcsés szerkezetl (dmax = 32 mm) és Try = 90 %-ra betomorithet6. Minden mas
esetben alsé agyazati réteget kell épiteni, minimalisan 10 cm vastagsagban. Szikl3s,
vagy erGsen kotott altalajnal az alsé dgyazati réteg vastagsaga 15 cm legyen. Az alsé
agyazat anyaga feleljen meg a fentebb részletezett kdvetelményeknek.

- Az alsé agyazati rész min 10 cm vtg., mig a cs6zona felsé része a cs6tetd sikjatol 10 cm-ig

terjed. A cs6zéndban kézi tomoritést lehet végezni, az elvart tomorségi fok Trg= 85%.
A cs6zdna folotti rétegekben 20 cm-kénti fold visszatoltés melletti gépi tomorités
szlikséges a Trg= 90% -os relativ tomorség eléréséhez. A végsé felsé 50 cm
visszatoltést Trg=95%-os tomorségre kell tomoriteni.

- Azokon a helyeken, ahol az épitési-bontasi tevékenység meglévé vagy tervezett szilard
burkolatu utat érint, az utépitési tervnek megfelel6 teherbirast el kell érnie a
tukorrétegig visszatoltott talajnak.

- A meglévé burkolatok helyreallitasnak épitése soran E2= 50 MN/m?2 illetve, E2= 40
MN/m2 min. teherbirast kell elérni.

6.7. Atadas-atvételi dokumentacié minimalis tartama:

- A megépllt vezetékek esetében az e-k6zmd nyilvantartasba vételhez sziikséges
geodéziai megvaldsuldsi munkarészeket el kell végezni.

- Megvaldsulasi terv készitése. (horizontdlis és vertikalis tervlapok, csomdépontok)

- Beépitett anyagok OTH engedélyei.

- Beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatai.

- Akkreditdlt laboratériumi mikrobioldgiai vizvizsgdlati jegyz6konyv.

- Akkreditdlt laboratériumi kémiai vizvizsgdlati jegyz6konyv.

- E-naplé.

- Nyomasproba jegyz6konyvek

- Viztartasi vizsgdlati jegyz6konyvek

- ITV kamerds vizsgélati jegyz6konyv lejtés diagrammal és DVD felvétellel

- Talajvizsgdlati jegyz6konyvek (izotdpos ill. terheléses tarcsas )

- FMV nyilatkozat

- Kivitelez6i nyilatkozat

- Beépitett vizmérdk jegyz6konyvei

- Epitési hulladék nyilvantartasi/ atvételi lap

Megjegyzés: eltérés lehetséges a MUszaki Ellendr igényei szerint.
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7. Munkavédelmi fejezet:

A munkavédelmi tervfejezet a vonatkozé munkavédelmi torvény, 1993. évi XClII. elGirasai és a

Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat, tovabba az Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabélyzat elSirasai

alapjan készilt.

7.1.Kivitelezési elGirasok:

A munkaarkot véddGkorlattal kell ellatni, amit éjszakara ki kell vilagitani. A munkahelyi vezet6nek

a helyszinen ellendrizni kell az elkorlatozast.

A megvilagitas mértéke: min. 20 lux.

A munkatér elGkészitése folyaman a kiviteli dokumentaciéban foglalt geodéziai-pontokat ki kell

tlzni. Gondoskodni kell az alappontok helyének meg6rzésérdl.

A munkavégzésre iranyitott dolgozdkat helyszini munkavégzésre fel kell késziteni. Csak

eredményes munkavédelmi vizsgaval rendelkez8, munkaképes allapotu, szakiranyu képesitésd

dolgozdk vehetnek részt a kivitelezésben!

Altalanos eléirasok:

Kivitelezés el6tt a kozmikeresztezések helyét kézi foldmunkaval fel kell tarni.

- Feltart kozmdveket rogziteni kell.

- A kdzmlvek folyamatos lizemeltetésérdl gondoskodni kell.

- Keresztezések kozelében a dolgozdkat a veszélyforrasra figyelmeztetni kell.

- Munkadrok ducoldsat terv szerint kell elvégezni.

- Kézi foldmunkavégzés sordn a dolgozdok kozotti tavolsag min. 3,0 m legyen.

- Atalajt alavagassal kitermelni, még ideiglenes jelleggel is tilos!

- A ducpallonak 20 cm-el a terep felé kell érni a fold visszapergés elkeriilése végett.

- A megtamasztd foldfalak feltiletét Ggy kell kialakitani, hogy az illeszkedé palldk teljes
fellletlikkel érintkezzenek. Az esetlegesen képz6dott Uregeket folddel kikell tolteni.

- A munkaarokba 30 m-ként beékelt fogazatu madszé létrat kell elhelyezni.

- A munkaarkot védeni kell a csapadékviztél.

- A munkaarokban dolgozok fejsériilés ellen kételez6ek védbsisakot hordani.

- Atervben nem szerepl6 feltart kozmd-keresztez6déseket az illetékes kézm(igazdanak be
kell jelenteni, munkavégzés folytatdsa ezen a teriileten tovabbi engedélyezésig szlinetel.

- Robbandanyag észlelésekor a munkalatokat azonnal abba kell hagyni és értesiteni kell az
illetékes hatdsagokat. A teriiletet korbe kell keriteni.

- Elektromos kabel kozelében, csak azok fesziiltségmentes allapotaban szabad munkat
végezni.

Géppel végzett foldkitermelés:

Markoléval, forgé felsGvazas kotréval végzett kitermelés estén a mivezetének a gépkezelSvel

ismertetnie kell a tervet, ill. a munkavégzést. Be kell hatarolni a gép hatésugarat, ugy hogy ezen

belil légvezeték nem lehet. A gép kezelGjének munkavégzését kilon szakembernek kell

irdnyitania, sarga mellényben és véddsisak felszerelésben.

Az iranyiténak kotelessége meggy&z6dni arrdl, hogy a foldkitermelés el6tt annak helyétél 3-3

m-re ember ne tartdzkodjon. A gépkezeld az irdnyitd utasitasara engedi le a gémet, végziel a

markoldst és a kitermelést.

Amennyiben a gép hatdsugaran belil érintkezés johetne létre a villamos vezetékkel, ugy az

aramszolgaltatét értesiteni kell a mivezetének.

7.2. Talajmegmunkalas munkagéppel

7.2.1. Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt

szallitani.

7.2.2. Foldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott eréatviteli szerkezettel kozlekedni tilos.
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7.2.3. Az olyan féldmunkagéppel, amelynek kezel6-, illetve kiséréiilése biztonsagi dvvel van
kialakitva, kdzlekedni, illetve munkat végezni csak akkor lehet, ha az 6v be van kapcsolva.

7.2.4. Foldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkdzeliteni a munkaarkot,
szakadékot, bevagast, mélyedést, hogy a talaj megcsuszdsa és a gép lezuhanasa ne
kovetkezhessen be. A felligyeletet ellatd személy ilyen esetben koteles kijel6lni azt a tavolsagot,
amelyen belil a foldmunkagép vezet6je nem kozelitheti meg az adott veszélyes helyet.

7.2.5. A leesé targyak ellen a foldmunkagépeket védGpalank kialakitasaval kell védeni.

7.2.6. A foldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi m(ikddtet6 elemét ki kell kapcsolni, és
akaratlagos megmozdulas ellen biztositani kell. A foldmunkagép kezel6je koteles a fémeghajto
m{(ivet Ugy biztositani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

7.2.7. Afoldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezel6jének megfelelS teherbirasu
talajon kell leallitania, és az elgurulas, illetve megcsuszas ellen biztositania.

7.2.8. A foldmunkagép kezelGje koteles a gép lizemeltetésénél, karbantartasanal, szerelésénél,
illetve az azzal tortént szallitadsndl a gyartd daltal készitett kezelési utasitdsban foglaltakat
betartani.

7.2.9. A munkaltato a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi kdriilmények figyelembevételével -
ha szikségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkaltatd a foldmunkagép kezelGje részére a
helyi koriilményekre vonatkozd ismeretek megszerzését a munka megkezdése el6tt biztositani
koteles.

7.2.10. A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitasnak és dokumentumnak
a gép kezelGjénél allandé rendelkezésre kell alIni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg
kell Grizni.

7.2.11. A kézforgalom szdmdra megnyitott teriileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a
foldmunkagép kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartas mdszaki feltételeit.
7.2.12. Foldmunkagépet kdzuton csak az vezethet, aki a kdzuti kozlekedés szabalyaiban
meghatdrozottaknak megfelel6 jogositvannyal rendelkezik.

7.2.13. A kozforgalom szdmdra meg nem nyitott épitési munkahelyen a foldmunkagép
vezetGjének az ott meghatdrozott kozlekedési szabalyokat be kell tartani.

7.2.14. A féldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartézkodhatnak. Erre a
foldmunkagép két oldalan elhelyezett: ,A gép veszélyes korzetében tartézkodni tilos!” tablaval
kell felhivni a figyelmet.

7.2.15. A féldmunkagép vezetGje a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép mukddési
korzetében, illetve hatdsugardban személyek nem tartézkodnak.

7.2.16. Amennyiben a féldmunkagép kezel6iilésébdl a kilatdas nem kell6en biztositott, és emiatt
holttér keletkezik, az illetéktelen személyek bejutdsat e veszélyes teriiletre elkeritéssel kell
megakadalyozni. Az elkeritéstdél el lehet tekinteni akkor, ha a féldmunkagépen ultrahangos vagy
egyéb mozgdsérzékelS berendezés van elhelyezve, amely 6nm(ikodGen biztositja a gép
leallasat.

7.2.17. Az épitményektdl, az dllvanyoktdl vagy mas munkagépektél és berendezésektél legaldbb
0,80 méterre szabad csak megalini.

7.2.18. A foldmunkagép vezetGje személyt csak akkor szdllithat a gépen, ha az a gyarté altal
kialakitott Gléssel van felszerelve. Az Glésnek jol rogzitettnek kell lennie és az itt (16 személy
leesés elleni védelmét biztositani kell.

7.2.17. A foldmunkagépekkel munkat, illetve mozgdst végezni csak akkor szabad, ha a gép
felboruldsanak veszélye nem all fenn.

7.2.20. A foldmunkagép vezetGje a kozlekedés sebességét ugy kdteles megvdlasztani, hogy
barmikor meg tudjon allni. Az emelt vagy szallitott terhet a talaj kdzelében kell tartania.
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7.2.21. A féldmunkagéppel a bevagas szélétél, munkaaroktdl, szakadéktdl olyan tavolsagra kell
maradni, hogy a bezuhands ne kévetkezhessen be. A munka iranyitdja koteles azt a sziikséges
tdvolsagot meghatarozni, amelynél jobban a foldmunkagép nem kdzelitheti meg az arok szélét.
gépeket megcsuszas vagy megbillenés ellen biztositani kell.

7.2.23. A szallito jarmiveket Ggy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és
kozlekedésik alatt a szallitott anyagot ne hullajtsak el.

7.2.24. A ki- vagy lerakodasi helyeket ugy kell kialakitani, hogy azok megkdzelitéséhez a
hosszabb tolatasi mivelet nélklldzhetd legyen.

7.2.25. Anyagot kionteni csak akkor szabad, ha az a leomlastél védett.

7.2.26. Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a latas korlatozott, vagy egyéb biztonsagi
kovetelmények ezt indokoljak, a munkateriletet, kiilonosen a kilrités helyét, ki kell vilagitani.
7.2.27. A munkagép kezel6jét az irdnyitd kezének vagy karjanak meghatdrozott mozgdsaval
(kézjelek addsaval) iranyitja. E jelzéseket csak a gép vezetdje, illetve az iranyitdja adhatja. A gép
vezetGje masok altal adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.

7.2.28. Az irdnyit6 az irdnyitdsi munka idejére mas feladattal nem bizhaté meg.

7.2.27. Nehéz targyak (sziklak, kovek, nagyobb tomeg( fold stb.) szallitasa vagy emelése esetén
csak olyan foldmunkagép alkalmazhatd, amelynek kezel6helye véd6tetével van kialakitva.
7.2.30. A talaj- és a sziklafejtésnél a foldmunkagépet lgy kell felallitani és zemeltetni, hogy az
anyag akaratlan megomlasa esetén a gép kezel6fiilkéjét el lehessen hagyni.

7.2.31. Aféldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése el6tt a munkaltatéd
koteles meggy6z6dni arrdl, hogy a tervezett munkaterileten foldkabelek nincsenek elhelyezve.
7.2.32. Amennyiben foldvezeték taladlhaté a tervezett munkavégzési teriileten, a munkaltatd a
helyi koriilményeknek megfelel§en koteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsagi
kovetelményeit és a sziikséges biztonsagi intézkedéseket megtenni.

7.2.33. Az el6re nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép
vezetGje a munkat koteles azonnal abbahagyni, és a munka iranyitdjat értesiteni.

7.2.34. Elektromos szabadvezetékek kdzelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve
annak alkatrészei és a szabadvezetékek kdzott a fesziiltségnek megfelel biztonsagi tavolsagot
kell hagyni.

A biztonsagi tavolsagok a kdvetkez6k:

Névleges fesziiltség Biztonsagi tavolsag
1000 V-ig 1,0m
1 kV-t6l 110 kV-ig 3,0m
110 kV-tél 220 kV-ig 4,0m
220 kV-tol 380 kV-ig 5,0m
Ismeretlen feszlltség 50m

7.2.35. Ha a 7.2.34. pontban meghatarozott biztonsagi tadvolsdgot nem lehet betartani, akkor a
munkaltato koteles intézkedéseket tenni az dramuités veszélyének elkerilésére.

Az intézkedések lehetnek:

a) fesziltségmentesités;

b) a vezeték athelyezése;

c) a vezeték elkeritése;

d) a foldmunkagép munkateriiletének lehatarolasa.

7.2.36. Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely
elemével, hogy atités (athuzas) kovetkezik be, akkor a gép vezetSjének vagy kezelSjének
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a) tilos elhagynia a vezérl6 és/vagy kezelGallast;

b) kidltassal fel kell hivnia a kornyezetben tartézkoddk figyelmét a gép megérintésének
tilalmara;

c) intézkednie kell az aramtalanitasra.

7.2.37. A foéldmunkagépet alagutban, egyéb fold alatti munkahelyen, illetve zart térben csak
akkor szabad lizemeltetni, ha a munkatér szell6ztetése megfelelGen biztositott. A sziikséges
légcsere mértékét szabvanyok rogzitik.

7.2.38. A foldmunkagép elhagydsa el6tt a gép kezel6jének valamennyi kezel6elemet semleges
allasba kell allitania, és a gépet be kell fékeznie.

7.2.37. A gép elhagydsakor a meghajtdé motort le kell allitani, és biztositani kell, hogy
illetéktelen személy azt ne tudja mikodésbe hozni.

7.2.40. A mozg6 gépalkatrészek védbelemeit eltavolitani csak a mikodés teljes ledllitasa utan,
az akaratlan inditast meggdtld biztositds alkalmazasa utan lehet.

7.2.41. Barmilyen jellegl beavatkozas utan valamennyi véd&berendezést a gyari elSirdasoknak
megfelel6en ismét vissza kell helyezni és rogziteni.

7.2.42. Foldmunkagépet szdllitani csak az akaratlan megmozdulas ellen biztosito
segédberendezés alkalmazasaval lehet. A foldmunkagép lancat és kdpenyeit a rdmpdra vald
felhajtas el6tt az iszaptdl, sartdl, jégtél meg kell tisztitani a megcsuszas megelGzése érdekében.

/////

11111

foldmunkagép tomegébdl adddo terhelésnek.

7.3. Teheremelés kotrogéppel

7.3.1. Kotrogéppel torténs teheremelés megkezdése el6tt a kotrogép kezeldje koteles
meggy6zB&dni a biztonsagi berendezések, kiilondsen a fékek, végallaskapcsoldk és
vészberendezések mikodésérdl.

7.3.2. Terhet a kotré emel6 részébe elhelyezni csak a kotrokezel6 engedélyével, a kotrd teljesen
ledllitott dllapotdban szabad. A teher elhelyezését végz6 személynek és - ha sziikséges - a
kijelolt irdnyiténak ugy kell elhelyezkednie, hogy Gket a kotrdgép kezelGje jol [athassa.

7.3.3. A terhet Ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csiszhasson meg, és ne eshessen
ki.

7.3.4. A kotrogép kezelGje koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen alljon.
A terhet személyek felett atemelni nem szabad, azt a talaj kozelében kell mozgatni, és a rezgést
el kell kerdlni.

7.4. Rakodas

7.4.1. Az éplletszerkezeteket, az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszk6zoket, rakodni,
szallitani és raktarozni csak akkor szabad, ha azok leborulas, feld6lés, elcsuszas, leesés ellen
megfelel6en biztositva vannak.

7.4.2. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat
allékonysaga megfelel6 legyen.

7.4.3. A kor keresztmetszet( oszlopokat, a csoveket és a hasonld formaju anyagokat elgordiilés
ellen rogziteni kell.

7.4.4. A lemezeket, a lapokat és a hasonld anyagokat fligg6leges raktdrozas esetén elddlés ellen
megfelel6en biztositani kell.

7.4.5. Omlesztett anyagokat ugy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a
kozlekedési utakra. Rézs( kialakitdsanal figyelembe kell venni a belsé surlddasi tényez6t. Az
ilyen halmazokat alaasni tilos.

7.4.6. A csomagolt és rakoddélapokon elhelyezett anyagok - kiilonosen a zsugorfdlidval vagy
kot6szalaggal rogzitettek - esetében azok mozgatdsa, szallitasa el6tt a csomagolds
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biztonsagarol, megfelel6 allapotardl meg kell gy6z6dni. Amennyiben a csomagolds nem
megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavallalok veszélyeztetésének elkeriilésére.

7.4.7. A szallito jarmd ki-, illetve berakodasa csak a jarm{ teljes megallasa utan kezd6dhet meg.
7.4.8. Felfliggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében, tovdbba a rakodd rdmpa és a
gépjarmi kozott tartdzkodni tilos.

7.5.Kézi foldmunkavégzés:

Az drokban dolgozdk kozotti tavolsag min. 3 m legyen.

A foldmunkavégzést csak a tervben el8irtak szerint szabad végezni. A teriileten talalhaté

kozmiveket fel kell fliggeszteni gerenda tartdkra. A foldpartot a godor mélységével megegyez6

tavolsagban a szakadd lapon beliil megterhelni nem szabad, a foldet alavagassal kitermelni

tilos! Lépcs6zott kitermelés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet, a padkak

szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal. Beazott munkaarok esetében meg kell

vizsgalni a foldfal allékonysagat. Ahol beszakadas taldlhato ki kell termelni a féldet, majd

ducolttal meg kell erdsiteni.

Csé leeresztésénél a tervben elGirtak szerinti dgyazatban kell a megfelel6 tomorségre

tomoriteni a foldet.

- CsO leeresztésénél a munkaarok ducoldsat a csé sulydval megterhelni tilos.

- Két egymadssal szomszédos ducot csak akkor szabad eltavolitani, ha el§z6leg teljes érték(
ideiglenes ducokat épitettek be, ill. hatso kikotést biztositottak.

- Elektromos berendezések, vagy vezetékek kdzelében a csovek irdnyba allitasara fa dorongot
kell alkalmazni.

Foldmunkak végzésekor:

a) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelz6korlatot, 1,25 m-t meghaladé

mélységnél véddkorlatot,

b) vonalas létesitmény esetén, lakott terlileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott

jelz6korlatot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél védGkorlatot,

c) lakott terileten kivil 0,25 m mélység alatt jelzGkorlatot

kell l1étesiteni.

5.6. Az 5.4. pontban meghatarozott védelmet kell biztositani:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t;

b) ha a munkahely vagy a kozlekedési Gt viz vagy mads olyan anyag f6l6tt vagy mellett oly mdédon

helyezkedik el, hogy a belefulladas lehetGsége fennall;

c) fodémek, tet6k, mennyezetek, felllvilagitok, akndak megnyitasakor vagy épitésekor;

d) a 2 m magassagot meghaladd tetén végzend6é munkaknadl és a hozza vezet6 utakon;

e) a foldmunkak végzése soran az 5.7. pont kivételével.

5.7. Jelz6korlat is alkalmazhatd az 5.4. pontban el6irtak alapjan

a) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott;

b) vonalas létesitmény esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt.

7.6. Anyagkitermelés, aknaépités, féldalatti munkdk, alagutépités és féldmunkdak

7.6.1. Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagutban végzett munka esetén a

kovetkez6k szerint kell a megfelel6 biztonsagi intézkedéseket megtenni:

a) alkalmas ducolasok vagy megtamasztasok haszndlataval;

b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhandasaval vagy a viz betorésével jard

veszélyek megel§zésével;

c¢) valamennyi munkahelyen a megfeleld szellztetési rendszer kialakitasaval és ezaltal olyan

belélegezhets levegl biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az egészségre;




TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG FEJLESZTESI PROGRAM KERETEBEN MEZOZOMBOR KULTERULET 37-S UT
MENTEN FELEPITENDO LATOGATOKOZPONT vizellatasanak, szennyvizcsatornazésanak és csapadékviz
elhelyezésének engedélyezési és kiviteli terve.

d) annak lehetévé tételével, hogy a munkavallalé tliz kialakuldasakor vagy vizbe, illetve mas
anyagba torténé beesésekor biztonsagos helyre kimenthet6 legyen.

7.6..1. A foldmunkdk biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kbvetelményeit a geoldgiai,
hidroldgiai és talajmechanikai vizsgalati adatok és erétani szamitasok alapjan kell megtervezni.
Nem kell talajmechanikai vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvez6tlenebb (laza,
szemcsés) talaj figyelembevételével torténs ducolast, illetve rézslhajldsokat alkalmazzak.
7.6..2. A munkagddor (munkaarok) szélét a szakaddlapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a ducolds a terhelésbdl szarmazo tobbletteher felvételére van méretezve.
Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

7.6..3. A talajt aldvagassal kiemelni nem szabad.

7.6..4. Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkadrokba.

7.6..5. A ducolatlan munkagodor (munkaarok) megengedett mélysége terheletlen térszint,
kiilonb6z6 talajok és rézsihajlasok esetében a kovetkez6:

A talaj Fligg6-[Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
leges
fal
esetén
megnevezése kitermelésének 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4
madja
Laza, szemcsés Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
talaj
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,5
mellett
TOmOor, szemcsés | Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5
talaj és sodorhato
iszap
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0
mellett
Kemény iszap és Szarazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0
sodorhaté sovany
anyag
Nyiltviz tartas 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
mellett
Sodorhato kovér |Szarazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0
anyag
Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett
Kemény anyag Szarazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett

7.6..6. Kézi munkaval a rézs(iket az anyag minGségének és rétegz6désének megfeleléen,
lépcsGzetesen haladva kell kitermelni. Lépcs6z0tt kiképzés esetén azok padkamagassaga
legfeljebb 1,0 m lehet; padkak (Iépcsbk) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.
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7.6..7. Az 1,0 méternél mélyebb munkagodorbe (munkaarokba) vald biztonsagos kozlekedést
5,0 m mélységig mozdulas ellen rogzitett tdmasztd létraval lehet, ezt meghaladd méret esetén
Iépcsbvel kell megoldani. Rézsis kiemelésnél feljarét kell késziteni.

7.6..8. A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozdk testi épségét védje, valamint a munkatertletrdl a kitermelt anyag
eltdvolithato, és a kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

7.6.9. A ducolast a talaj dllékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellép6
igénybevételnek megfelel6en kell kialakitani. Amennyiben a munkagddor 5 méternél mélyebb,
vagy ha a munkag6dor mellett - a szakadd lapon belil - statikus és dinamikus terhelés is
varhato, ebben az esetben a ducolds biztonsagat szamitassal kell igazolni.

7.6..10. A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kothet6k Gssze.
7.6..11. A ducokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtaroldsra hasznalni nem szabad.
7.6..12. A ducolas mogott képz6dott Gregeket vagy kagyldsodast kitoltéssel meg kell sziintetni.
7.6..13. A ducolt munkagddor (munkadrok) mélyitését a talaj minGségétdl fliggben, de tomor
talajban legaldbb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legaldbb 0,5 méterenként a
ducolassal kovetni kell.

7.6..14. A kiducolt munkagédor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet.
Ett6l eltérni abban az esetben szabad, ha a munkadrokban emberi munkavégzés nem torténik
és a tervez6 az alkalmazott technoldgia és cs6atméré figyelembevételével a tervekben irja el6 a
biztonsagos munkavégzés feltételeit.

7.6..15. A meglévé épitmények mellé keriil6 falak alapozdsanal - amennyiben az Uj létesitmény
foldmunkajanak, illetve alapozasanak legalsé szintje mélyebb, mint a meglevé fal alapozasi
szintje - a meglévd falat és a hozza csatlakozo fodémeket méretezett ducolassal ala kell
tdmasztani az alapozas tervezett kiegészitéséig.

7.6..16. Az alapozdasnal alkalmazott szakaszos foldkiemeléssel egyidejlileg a kiemelés titemének
megfelel6en, a fellépb er6hatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni.

7.6. Az anyagkitermelés megkezdése el6tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatdrozasara és minimalizalasara, amelyek a foldalatti kdbelekbdl és mas elosztd
rendszerekbdl erednek.

7.6.1. A foldmunkak tertletén |év6 vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét és a
sziikséges védelmi korzetet a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

7.6.2. A térszint alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési teriileten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonalu vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket,
targyakat azonositani kell. Ezt m(iszeres vizsgdlattal vagy kutatdarok, illetve kutatéakna
alkalmazasaval kell elvégezni.

A kutatdakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatddrkot vagy aknat kézi erével, Iépcsbsen
haladva kell kiemelni.

7.6.3. Ha az épitési terlileten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, I6szert stb.),
vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdél -
sziikség esetén szakértd bevondsaval - meggy6z6dtek.

7.6. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezet6, illetve az abbdl kivezetd, biztonsagos
utakrol.

7.6.1. A munkagodornél (munkadroknal) legalabb 200 méterenként, illetve az épliletek és
egyéb ingatlanok bejaratai el6tt épitési atjarokat kell |étesiteni. Az atjardk szélességi mérete
egyiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, kétirdnyu gyalogos kozlekedés esetén
legaldbb 1,00 m.

Ha az atjaré szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarét a 6.16.1. pontban
meghatdrozottak szerinti korlattal kell kialakitani.
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7.6.2. A jarm(ikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarékon a terhelhetdséget fel
kell tiintetni.

7.6.4. A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermel8 helyektdl tavol kell elhelyezni, és a
mozgo jarm(ivek utjat messzebb kell kijeldIni. Sziikség esetén megfelel6 korlatokat kell
feldllitani.

7.7.Betonozasi munkak:

- Ha a kever6gép emelvényen all az Gritéshez surranét kell alkalmazni.

- A beton tomoritéshez csak torpe fesziiltségl vagy kettds szigetelési villamos hajtasu
vibratort szabad alkalmazni.

- Vibratort és mas elektromos berendezéseket csak szakképzett és vizsgdzott szakmunkas
kezelhet.

- A zsaluzatot aldtamaszto allvany megbontdsat minden masodik, ezutan pedig a kdzbensé
ducok leeresztésével kell elvégezni. Az ékek eltdvolitasa elStt az dllvanyzatot megbontani
nem szabad.

- lves szerkezetnél valamennyi dicot egyenletesen kell leengedni.

7.8. Beton-, vasbeton munkak

7.8.1. Acélbetétek egyengetéséhez legaldbb 4 méter hosszi munkapadot kell hasznalni. A

munkapad elhelyezésénél biztositani kell az olyan szél- és oldaltavolsagot, amelyek mellett a

munka biztonsdgosan elvégezhetd.

7.8.2. Motorikusan hajtott gépi egyenget6 berendezés haszndlata esetén az egyengetd

berendezést ugy kell elhelyezni, hogy az egyengetési terlilet hosszusaga a leghosszabb huzal +5

méter legyen, és mindkét oldalrdl biztositani kell a j6 megkozelitést.

7.8.3. A kihuzassal dolgozd gépek mellett a szal hossza mentén a megfeszitési mlvelet idején

tartdzkodni tilos.

7.8.4. A felhasznalt egyenget6-, vago- és hajlitdgépet a gépkonyvben foglaltaknak megfeleléen

kell felallitani, illet6leg mikodtetésiiket biztositani.

7.8.5. A vagogépet vizszintes alapra kell helyezni, és elmozdulas ellen ki kell ékelni. A gép el6tt a

kés oldalan tartézkodni tilos!

7.8.6. A hajlito tarcsaba acélszarakat csak a tarcsa nyugalmi allapotaban szabad behelyezni. A

hajlitandd szalakat a hajlitd tiskéktdl, gorgbs tarcsaktol legaldbb 40 cm tdvolsagra szabad kézzel

megfogni.

7.8.7. A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelyt6l 5 méteres kérzetben

elektromos vezeték nincs, vagy azt fesziltség mentesitették és ennek elvégzését a

munkavégzés iranyitdja ellendrizte.

7.8.8. A betonkeverd gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsdagosan megkozelithet6 legyen, a

keverendd, illetve a kész anyag oda-, illetve elszallitasara megfelelé méretl és biztonsagosan

7.8.9. Ha a betonkever6 gép emelvényen, allvanyon all, az Gritéshez csuszdat kell épiteni.

7.8.10. A folyamatos mUiikodtetés(i betonkevers gép vagy gépek anyagellatasat gépesiteni kell.

7.8.11. Az etetGputtony hatésugaraban tartézkodni tilos!

A puttony alatti terilet megkozelitését kényszerkapcsolatban mikodé korlattal kell

megakadalyozni.

7.8.12. A gép puttonyanak akaratlan lezuhandsabol eredd veszélyt biztonsagi berendezés

alkalmazasaval meg kell akadalyozni.

7.8.13. A betonkeverdt Ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészledllitasat biztositd ,ki” kapcsold a

kezel64llasbol elérhets legyen.




TOKAJ-ZEMPLEN TURISZTIKAI TERSEG FEJLESZTESI PROGRAM KERETEBEN MEZOZOMBOR KULTERULET 37-S UT
MENTEN FELEPITENDO LATOGATOKOZPONT vizellatasanak, szennyvizcsatornazésanak és csapadékviz
elhelyezésének engedélyezési és kiviteli terve.

7.8.14. A fellil nyitott kényszerkevers gépeket el kell keriteni, vagy a beesést, akaratlan
benyulast kizard fels6 racsozattal kell ellatni.

7.8.15. A betonkeverd gép kever6tartalyanak tisztitdsat csak ugy szabad végezni, hogy a gép
levélasztasa megtortént az energiahalézatrdl, az indité berendezést , A gépet elinditani tilos!”
tablaval ellattdk, tovabba a gép kezelGje meggy6z6dott arrdl, hogy nem all fenn olyan veszély,
mely a kever6dob akaratlan elmozduldsa, vagy egyéb okok miatt a tisztitast végzé
munkavallalét veszélyeztetné.

7.8.16. Zartrendszer(i keverés esetén a zaréfedelek kinyitasa automatikusan le kell, hogy allitsa
a gépet.

7.8.17. A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott
munkaterileteket kell 1étesiteni. Biztositani kell, hogy a munkat végz6 részére megfelel
mozgasi tér alljon rendelkezésre. Ennek minimalis szélessége 80 cm. A betonozasi munkak
céljara kialakitott betonozé allvany készitésére az dllvanyokra meghatdarozott el6irdsok
vonatkoznak.

7.8.18. A betonozas megkezdése el6tt a vasszerelést, az dllvanyokat, és a zsaluzatot a munka
irdanyitodjanak meg kell vizsgalnia és csak ennek megtorténte utdn adhat engedélyt a betonozas
megkezdésére.

7.8.17. A beton szivattyuval torténé bedolgozasa esetén a szivattyut és a szallito jarmdvet a
betonozas helyétdl olyan tavolsagra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes épitmény ne
legyen tulterhelve.

7.8.20. A betonszivattyus jarmdvet az Gzemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani Ggy, hogy a
tambak megfelel6 nagysagu fellileten tudjon felfekidni.

7.8.21. A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zarédniuk.

7.8.22. A betonszivattyu flexibilis kioml6 csovét nem szabad megtdrni, és ugy kell megtartani,
hogy a nyomasbdl adddo er6hatasok ne eredményezhessenek ellendérizhetetlen mozgast.
7.8.23. A cs6rendszerben bekovetkezett duguldst tilos nyomdasnoveléssel megsziintetni, a
nyomas alatti vezetéket megbontani.

7.8.24. A betonszivattyu- és a cs6vezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve
tisztitdsakor senki sem tartézkodhat a csé kioml6 végénél. Ekkor a cs6 végét rogziteni kell.

7.9. Munkavégzés sziik munkatérben

7.9.1. Az akndkban, a csatornakban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a
munkavégzés megkezdése el6tt a munkavégzés irdnyitéja meggy6z6dott arrdl, hogy ott gazok
vagy egyéb veszélyes anyagok nem képzdédtek; vagy képz&dnek, de ezek a munka sordn
felhasznalt anyagokkal vagy eszk6zokkel reakcidba lépve nem veszélyeztetik a munkavallaldk
egészségét.

7.9.2. A csatorndkban és az akndkban végzendd munka esetén a munkavégzés iranyitdjanak
meg kell hatdroznia, és a munkat végz6kkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktdl fliggd,
szikséges biztonsagi el6irdsokat.

7.9.3. A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyel6 személyek jelentélét, akik a bent
tartdzkoddkkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartas torténhet radid, vagy erre alkalmas
egyéb elektronikai berendezés utjan. A kapcsolattartds torténhet kdzvetlen beszéddel is abban
az esetben, ha a munkat végz6k nem tavolodnak el olyan tdvolsagra a figyel6 személytdl, hogy a
kommunikacio lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések utjan. A figyel6 személy nem
hagyhatja el azt a helyet, amelyet szamara kijeloltek. Biztositani kell, hogy veszély esetén a
figyel6 személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a legrévidebb idén belil
intézkedni tudjon.
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7.9.4. Biztositani kell, hogy megfelel6 nagysagu és szamu bebuvé nyilas alljon rendelkezésre a
munkavégzés idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a sz(ik teret mindenkor gyorsan el
lehessen hagyni, és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni.

A szikséges buvo nyilasok szama és mérete

A sziikséges nyilasok A nyilas legkisebb
szama mérete
Altalanos zart tér legaldbb 2, lehetGleg legaldbb 0,30 m2 egy
mindkét végén szélesség legaldabb 400 mm
3 m-nél kisebb legaldbb 1 0,50 m2, egy szélesség
belmagassagu helyiség legalabb 500 mm
Zart tarold vagy bunker legalabb 1 0,50 m2, egy szélesség
legaldbb 600 mm
Zart tarold vagy bunker, ha |legaldbb 1 és legalabb 1 legaldbb 400 és 500 mm
a térfogata kisebb, mint 10 [szell6ztetd nyilds legaldbb 100 és 200 mm
m3

7.9.5. A bebuvé nyildsok kornyékét eltorlaszolni tilos!

7.9.6. Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gaz jelenlétével kell szamolni, a helyiségeket
at kell szell6ztetni, vagy levegs befuvassal a gazkoncentraciot a megengedett érték ala kell
csokkenteni.

7.9.7. A helyiséget méretétdl és az ott-tartdzkodok szamatdl fliggben szell§ztetni kell. Ennek
keretében biztositani kell, hogy a helyiségben folyamatosan legaldbb 17 térfogat % oxigén
rendelkezésre alljon.

A gazkoncentracid értékét ismert gazok esetében mérni kell.

Tiszta oxigént befujni tilos!

7.9.8. Amennyiben a szell6ztetés, illetve az atlevegbztetés nem biztosithatd, akkor izolacios
(zart rendszer() légzésvédas késziiléket kell hasznalni.

7.9.9. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez6 munkavallalékat kell kivalasztani, akikkel
ismertetni szlikséges az ket fenyegets veszélyeket. A munkavallaldkat a szlikség esetén
megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni.

7.9.10. Amennyiben t6bb csoport végzi egyidejlleg a munkat, el6re kijelolt személyek felel6sek
annak koordindlasaért.

7.9.11. A munkavégzés iranyitdja a szlk térbe torténd beszallas el6tt koteles meggybz6dni
arrdl, hogy a munkavallaldk a sziikséges egyéni védGeszkdzokkel fel vannak szerelve.

7.9.12. A biztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a munkavégzés teljes idGszaka alatt a
munkavégzés iranyitdja a felelds.
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8. Kérnyezetvédelmi tervfejezet:

A tervek és m(iszaki megolddsok kielégitik az aldbbi jogszabalyokat:

e aKornyezet védelmérdl sz6lé 1995. évi LIl Térvény

e aTermészet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIll. Torvény

e aVizgazddalkodasrodl sz6l6 1995. évi LVII Torvény

e a Hulladékgazddalkodasrdl sz6l6 2000. évi XLIII. sz. Torvény

e 346/2008. (XI1.30.) Kormanyrendelet a fas szaru novények védelmérdl

e 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet a leveg6 védelmérd|

e 284/2007. (X. 27.) Kormanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

e 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

e 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

e 314/2005. XII.25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatasvizsgalatrol

e 220/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek védelmérdl

e 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérél

Kivitelezéskor betartanddak a kornyezetvédelmi és természetvédelmi elGirasok.

Az épités és bontas soran keletkezett hulladékokat a Vallalkozé Kivitelez6nek a keletkezett
mennyiséget anyag fajtanként, a keletkezés helye szerint az dtadds-atvételt dokumentalni kell.
A kivitelezés soran meg kell akadalyozni, hogy az munkateriletrél a kornyezet a beépitett -
felhasznalt anyagoktdl szennyez6dhessen. havaria helyzet el6allasa sordn intézkedni kell az
azonnali kar lokalizaciérdl, megsziintetésrdl ill elharitasrol. havaria esetet az illetékes
Kornyezetvédelmi Hatésagnak be kell jelenteni.

A tervezéssel érintett terilet nem érint természetvédelmi teriiletet, nincs a kozelében védelem
alatt 4ll6 teriilet, épllet. A tervezés nem érint mezdgazdasagi mUivelésd teriletet, erd6t. A
munkavégzés sordn azbeszt bontdsa nem torténik.
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9. Tlizvédelmi tervfejezet:

A tlizvédelmi tervfejezet a vonatkozd 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet, Orszagos T(izvédelmi
Szabalyzatban foglaltak alapjan késziilt el.

T(izoltasi célra biztositand6 kézi 6 kg-os porral olté berendezések kimutatdsa:

e munkagépeken és gépjarmivokon: 1-1db
o tlizveszélyes folyadéktaroloknal: 2db
e hegesztd berendezéseknél: 1db
o felvonulasi épitményeknél: 1db

o alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzésnél: 2 db

Tlzveszélyes tevékenység, pl nyilt [anggal torténd hegesztés-vagas esetén a munkahelyi vezetd
irdasbeli engedélyével végezhetd csak tevékenység, melyet a munkaterileten kell tartani! Tz
esetén annak az oltasat azonnal meg kell kezdeni, ill. az illetékes tlzoltosagot értesiteni kell.
Anyagtaroldsra, Uzemanyag tarolasra kijelolt terlileteknél a felvonuldsi utvonalat biztositani
kell. Eghet6 folyadék csak a folyadék hatasanak ellenalld, a folyadékra gyujtasi veszélyt nem
jelent6, jol zarhatd edényben tarolhatd.

Elektromos berendezések csak érvényes érintésvédelmi vizsgalattal alkalmazhatdak.
Elektromos kabelek, hosszabbitdk csak hibatlan kettés gumirozott szigetelés( kivitelben
alkalmazhatdak. Minden szakadast, meghibasodast csak szakszer( javitassal vagy cserével kell
megoldani. Elektromos kabelek felvonulasi, kozlekedési Utvonalak térszin feletti
keresztezésekor véddécsbbe vagy védd szerkezetbe kell helyezni, a munkabiztonsagi szabalyok
betartdsa és az elektromos t(iz okozta kdrok megel6zése érdekében.

A jarm(ivon a vonatkozo jogszabaly szerint elhelyezett tlizoltd késziléknek allanddan
hozzaférhetének és vontatas esetén a vontatd és a szallitmany tlizvédelmére egyarant
felhasznalhatdnak kell lennie.

Az éghet6 folyadékot vagy gazt szallitd tartalykocsindl — minden toltés és lefejtés utan
kdzvetlenll —az Gizemben tartd vagy megbizottja koteles ellendrizni és biztositani a tartalyok
csepegeés- és szivargasmentességét.

A jarmU el6melegitésére csak olyan eszkdz, anyag haszndlhatd, amely tiizet vagy robbanast
nem okozhat. Erre a célra nyilt ldngot hasznalni tilos.

A jaré motoru jarm( Gzemanyagtartdlyaba Gzemanyagot télteni tilos.

A jarm( utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe (izemanyag toltése tilos.

Az éghetd6 folyadékot és gazt szallitd gépjarmi csak erre a célra létesitett kilon gépjarmdtarolo
helyiségben vagy tarold helyen, mas gépjarmivektdl elkilonitve helyezhetd el ugy, hogy azok
barmelyike a tébbi gépjarmd mozgatasa nélkul kidllhasson. A gépjarm(itaroléban allé jarmd
villamos berendezését fesziiltség mentesiteni kell.

Debrecen, 2022.julius

Ly

Varga Pal Tibor tervez6
Vz-tel, MMK 09-01210
4031 Debrecen, Gohér u.35-37.sz.
Tel: +3620/9644-836





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.18. 19.17.31

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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